GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORGAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA

TOMADOR:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

ELABORAGAO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS
PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE
AGUA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Valor
Ordem Descrigdo Item Unidade Quantidade Unitério FEHIDRO | Valor Contrapartida | Valor Outras Fontes | Valor Total
1 ATIVIDADE 01: Plano de Trabalho 744,11 4.453,67 567,51 0,00 5.021,18
1.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
1.2 09) Hora 8,00 65,78 466,76 59,48 0,00 526,24
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
1.3 00004) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84
ATIVIDADE 02: Elaboragdo do
cadastro técnico das redes de adugdo
2 e distribuigdo de dgua do municipio. 958,91 16.389,98 2.088,48 0,00 18.478,46
Projetista Pleno (SABESP-7400001
21 3) Hora 28,00 144,20 3.581,26 456,34 0,00 4.037,60
2.2 Coordenador (SABESP-7400000 2) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 4 0
23 |00004) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
2.4 09) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
2.5 -740000138) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80
ATIVIDADE 03: Determinagdo de
3 parametros de vazdo e pressdo 888,31 17.395,74 2.216,64 0,00 19.612,38
Projetista Pleno (SABESP-7400001
31 3) Hora 24,00 144,20 3.069,65 391,15 0,00 3.460,80
3.2 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
3.3 00004) Hora 48,00 212,48 9.046,32 1.152,72 0,00 10.199,04
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
34 |09) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44
ATIVIDADE 04: Diagndstico e estudos
para readequagdo e melhoria das
4 unidades operacionais 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54
4.1 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
42 (00004) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
4.3 09) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
4.4 -740000138) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80
ATIVIDADE 05: Elaboragdo de estudos
de setorizagdo das redes de
5 distribuicdo 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54
5.1 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
52 00004) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
53 |09) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
5.4 -74000018) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80
ATIVIDADE 06: Implantagéo e/ou
6 melhoria da macromedigdo 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66
6.1 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
6.2 |00004) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36




Auxiliar Técnico (SABESP-740000

6.3 |09) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
6.4 -74000018) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00
ATIVIDADE 07: Gerenciamento de
7 pressdes 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66
7.1 Coordenador (SABESP-7400000 2) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 4 0
7.2 00004) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
7.3 09) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
7.4 -74000018) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00
ATIVIDADE 08: Programacdo dos
8 servigos de pesquisa de vazamentos 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90
8.1 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
8.2 00004) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
8.3 09) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
8.4 -74000018) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40
ATIVIDADE 09: Determinagdo dos
9 indicadores de perdas 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02
9.1 Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 4 0
9.2 (00004) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
9.3 09) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
9.4 -740000138) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60
ATIVIDADE 10: Diagnéstico do parque
de hidrémetros (micromedigdo) e
estudos para melhoria da gestdo de
10 micromedigdo 814,71 11.840,98 1.508,84 0,00 13.349,82
10.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
10.2 |00004) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
10.3 |09) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
104 |-740000138) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00
ATIVIDADE 11: Diagnéstico do estado
11 das tubulagdes 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90
11.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 4 0
11.2 |00004) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
113 |09) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
114 |-740000138) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40
ATIVIDADE 12: Perdas financeiras e
12 investimentos necessarios 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02
12.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
12.2 |00004) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
123 |09) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
124 |-740000138) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60
ATIVIDADE 13: Analise de alternativas
13 e retorno de investimentos 814,71 5.545,44 706,62 0,00 6.252,06
13.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10




Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 4 0
13.2 |00004) Hora 6,00 212,48 1.130,79 144,09 0,00 1.274,88
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
13.3 |09) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48
Analista Econémico Financeiro Pleno
13.4 | (SABESP-74000045) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60
ATIVIDADE 14: Elaboragdo do Plano
14 Diretor de Combate as Perdas 814,71 8.397,80 1.070,10 0,00 9.467,90
14.1 | Coordenador (SABESP-74000002) | Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10
Engenheiro Civil Pleno (SABESP -7 40
142 |00004) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68
Auxiliar Técnico (SABESP-740000
14.3 09) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
144 |-74000018) Hora 24,00 70,60 1.502,88 191,52 0,00 1.694,40
Totais 151.009,69 19.242,35 0,00 170.252,04
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