
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS
PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida Valor Outras Fontes Valor Total

1 ATIVIDADE 01: Plano de Trabalho 744,11 4.453,67 567,51 0,00 5.021,18

1.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

1.2
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 8,00 65,78 466,76 59,48 0,00 526,24

1.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

2

ATIVIDADE 02: Elaboração do
cadastro técnico das redes de adução
e distribuição de água do município. 958,91 16.389,98 2.088,48 0,00 18.478,46

2.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 28,00 144,20 3.581,26 456,34 0,00 4.037,60

2.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

2.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

2.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

2.5
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

3
ATIVIDADE 03: Determinação de
parâmetros de vazão e pressão 888,31 17.395,74 2.216,64 0,00 19.612,38

3.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 24,00 144,20 3.069,65 391,15 0,00 3.460,80

3.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

3.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 48,00 212,48 9.046,32 1.152,72 0,00 10.199,04

3.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4

ATIVIDADE 04: Diagnóstico e estudos
para readequação e melhoria das
unidades operacionais 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

4.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

4.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

4.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

5

ATIVIDADE 05: Elaboração de estudos
de setorização das redes de
distribuição 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

5.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

5.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

5.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

5.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

6
ATIVIDADE 06: Implantação e/ou
melhoria da macromedição 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

6.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

6.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

6.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

6.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

7
ATIVIDADE 07: Gerenciamento de
pressões 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

7.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

7.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

7.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

7.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

8
ATIVIDADE 08: Programação dos
serviços de pesquisa de vazamentos 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

8.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

8.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

8.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

8.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

9
ATIVIDADE 09: Determinação dos
indicadores de perdas 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

9.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

9.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

9.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

9.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

10

ATIVIDADE 10: Diagnóstico do parque
de hidrômetros (micromedição) e
estudos para melhoria da gestão de
micromedição 814,71 11.840,98 1.508,84 0,00 13.349,82

10.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

10.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

10.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

10.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

11
ATIVIDADE 11: Diagnóstico do estado
das tubulações 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

11.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

11.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

11.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

11.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

12
ATIVIDADE 12: Perdas financeiras e
investimentos necessários 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

12.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

12.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

12.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

12.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

13
ATIVIDADE 13: Análise de alternativas
e retorno de investimentos 814,71 5.545,44 706,62 0,00 6.252,06

13.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

13.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 6,00 212,48 1.130,79 144,09 0,00 1.274,88

13.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

13.4
Analista Econômico Financeiro Pleno
(SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 4 5) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

14
ATIVIDADE 14: Elaboração do Plano
Diretor de Combate às Perdas 814,71 8.397,80 1.070,10 0,00 9.467,90

14.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

14.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

14.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

14.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,88 191,52 0,00 1.694,40

Totais 151.009,69 19.242,35 0,00 170.252,04

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS
PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida Valor Outras Fontes Valor Total

1 ATIVIDADE 01: Plano de Trabalho 744,11 4.453,67 567,51 0,00 5.021,18

1.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

1.2
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 8,00 65,78 466,76 59,48 0,00 526,24

1.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

2

ATIVIDADE 02: Elaboração do
cadastro técnico das redes de adução
e distribuição de água do município. 958,91 16.389,98 2.088,48 0,00 18.478,46

2.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 28,00 144,20 3.581,26 456,34 0,00 4.037,60

2.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

2.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

2.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

2.5
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

3
ATIVIDADE 03: Determinação de
parâmetros de vazão e pressão 888,31 17.395,74 2.216,64 0,00 19.612,38

3.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 24,00 144,20 3.069,65 391,15 0,00 3.460,80

3.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

3.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 48,00 212,48 9.046,32 1.152,72 0,00 10.199,04

3.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4

ATIVIDADE 04: Diagnóstico e estudos
para readequação e melhoria das
unidades operacionais 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

4.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

4.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

4.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

5

ATIVIDADE 05: Elaboração de estudos
de setorização das redes de
distribuição 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

5.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

5.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

5.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

5.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

6
ATIVIDADE 06: Implantação e/ou
melhoria da macromedição 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

6.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

6.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

6.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

6.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

7
ATIVIDADE 07: Gerenciamento de
pressões 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

7.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

7.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

7.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

7.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

8
ATIVIDADE 08: Programação dos
serviços de pesquisa de vazamentos 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

8.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

8.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

8.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

8.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

9
ATIVIDADE 09: Determinação dos
indicadores de perdas 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

9.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

9.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

9.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

9.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

10

ATIVIDADE 10: Diagnóstico do parque
de hidrômetros (micromedição) e
estudos para melhoria da gestão de
micromedição 814,71 11.840,98 1.508,84 0,00 13.349,82

10.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

10.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

10.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

10.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

11
ATIVIDADE 11: Diagnóstico do estado
das tubulações 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

11.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

11.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

11.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

11.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

12
ATIVIDADE 12: Perdas financeiras e
investimentos necessários 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

12.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

12.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

12.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

12.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

13
ATIVIDADE 13: Análise de alternativas
e retorno de investimentos 814,71 5.545,44 706,62 0,00 6.252,06

13.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

13.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 6,00 212,48 1.130,79 144,09 0,00 1.274,88

13.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

13.4
Analista Econômico Financeiro Pleno
(SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 4 5) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

14
ATIVIDADE 14: Elaboração do Plano
Diretor de Combate às Perdas 814,71 8.397,80 1.070,10 0,00 9.467,90

14.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

14.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

14.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

14.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,88 191,52 0,00 1.694,40

Totais 151.009,69 19.242,35 0,00 170.252,04

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS
PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida Valor Outras Fontes Valor Total

1 ATIVIDADE 01: Plano de Trabalho 744,11 4.453,67 567,51 0,00 5.021,18

1.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

1.2
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 8,00 65,78 466,76 59,48 0,00 526,24

1.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

2

ATIVIDADE 02: Elaboração do
cadastro técnico das redes de adução
e distribuição de água do município. 958,91 16.389,98 2.088,48 0,00 18.478,46

2.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 28,00 144,20 3.581,26 456,34 0,00 4.037,60

2.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

2.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

2.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

2.5
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

3
ATIVIDADE 03: Determinação de
parâmetros de vazão e pressão 888,31 17.395,74 2.216,64 0,00 19.612,38

3.1
Projetista Pleno (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 1
3) Hora 24,00 144,20 3.069,65 391,15 0,00 3.460,80

3.2 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

3.3
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 48,00 212,48 9.046,32 1.152,72 0,00 10.199,04

3.4
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4

ATIVIDADE 04: Diagnóstico e estudos
para readequação e melhoria das
unidades operacionais 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

4.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

4.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

4.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

4.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

5

ATIVIDADE 05: Elaboração de estudos
de setorização das redes de
distribuição 814,71 15.824,16 2.016,38 0,00 17.840,54

5.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

5.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 40,00 212,48 7.538,60 960,60 0,00 8.499,20

5.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 48,00 65,78 2.800,58 356,86 0,00 3.157,44

5.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 48,00 70,60 3.005,79 383,01 0,00 3.388,80

6
ATIVIDADE 06: Implantação e/ou
melhoria da macromedição 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

6.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

6.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

6.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

6.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

7
ATIVIDADE 07: Gerenciamento de
pressões 814,71 13.348,70 1.700,96 0,00 15.049,66

7.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

7.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 32,00 212,48 6.030,88 768,48 0,00 6.799,36

7.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

7.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

8
ATIVIDADE 08: Programação dos
serviços de pesquisa de vazamentos 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

8.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

8.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

8.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

8.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

9
ATIVIDADE 09: Determinação dos
indicadores de perdas 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

9.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

9.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

9.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

9.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

10

ATIVIDADE 10: Diagnóstico do parque
de hidrômetros (micromedição) e
estudos para melhoria da gestão de
micromedição 814,71 11.840,98 1.508,84 0,00 13.349,82

10.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

10.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 24,00 212,48 4.523,16 576,36 0,00 5.099,52

10.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 40,00 65,78 2.333,81 297,39 0,00 2.631,20

10.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 40,00 70,60 2.504,82 319,18 0,00 2.824,00

11
ATIVIDADE 11: Diagnóstico do estado
das tubulações 814,71 8.397,81 1.070,09 0,00 9.467,90

11.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

11.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

11.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

11.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,89 191,51 0,00 1.694,40

12
ATIVIDADE 12: Perdas financeiras e
investimentos necessários 814,71 5.922,37 754,65 0,00 6.677,02

12.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

12.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 8,00 212,48 1.507,72 192,12 0,00 1.699,84

12.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

12.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

13
ATIVIDADE 13: Análise de alternativas
e retorno de investimentos 814,71 5.545,44 706,62 0,00 6.252,06

13.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

13.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 6,00 212,48 1.130,79 144,09 0,00 1.274,88

13.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 16,00 65,78 933,53 118,95 0,00 1.052,48

13.4
Analista Econômico Financeiro Pleno
(SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 4 5) Hora 16,00 70,60 1.001,93 127,67 0,00 1.129,60

14
ATIVIDADE 14: Elaboração do Plano
Diretor de Combate às Perdas 814,71 8.397,80 1.070,10 0,00 9.467,90

14.1 Coordenador (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0 0 2) Hora 6,00 465,85 2.479,19 315,91 0,00 2.795,10

14.2
Engenheiro Civil Pleno (SABESP ‐ 7 4 0
0 0 0 0 4) Hora 16,00 212,48 3.015,44 384,24 0,00 3.399,68

14.3
Auxiliar Técnico (SABESP ‐ 7 4 0 0 0 0
0 9) Hora 24,00 65,78 1.400,29 178,43 0,00 1.578,72

14.4
Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP
‐ 7 4 0 0 0 0 1 8) Hora 24,00 70,60 1.502,88 191,52 0,00 1.694,40

Totais 151.009,69 19.242,35 0,00 170.252,04

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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