

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO:		REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE			
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	Produto 01 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social			786,52	6.409,29	409,11	0,00	6.818,40
1.1	Consultor Externo	Hora	8,00	437,66	3.291,20	210,08	0,00	3.501,28
1.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	8,00	212,48	1.597,85	101,99	0,00	1.699,84
1.3	Desenhista Técnico	Hora	8,00	70,60	530,91	33,89	0,00	564,80
1.4	Auxiliar Técnico	Hora	16,00	65,78	989,33	63,15	0,00	1.052,48
2	Produto 02 - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico			786,52	57.858,58	3.693,10	0,00	61.551,68
2.1	Consultor Externo	Hora	40,00	437,66	16.456,02	1.050,38	0,00	17.506,40
2.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	120,00	212,48	23.967,74	1.529,86	0,00	25.497,60
2.3	Desenhista Técnico	Hora	136,00	70,60	9.025,50	576,10	0,00	9.601,60
2.4	Auxiliar Técnico	Hora	136,00	65,78	8.409,32	536,76	0,00	8.946,08
3	Produto 03 – Prognósticos e alternativas para universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas			786,52	28.822,06	1.839,70	0,00	30.661,76
3.1	Consultor Externo	Hora	16,00	437,66	6.582,41	420,15	0,00	7.002,56
3.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	60,00	212,48	11.983,87	764,93	0,00	12.748,80
3.3	Desenhista Técnico	Hora	80,00	70,60	5.309,12	338,88	0,00	5.648,00
3.4	Auxiliar Técnico	Hora	80,00	65,78	4.946,66	315,74	0,00	5.262,40
4	Produto 04 - Programas, Projetos e Ações			786,52	26.280,30	1.677,46	0,00	27.957,76
4.1	Consultor Externo	Hora	16,00	437,66	6.582,41	420,15	0,00	7.002,56
4.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	48,00	212,48	9.587,10	611,94	0,00	10.199,04
4.3	Desenhista Técnico	Hora	48,00	70,60	3.185,47	203,33	0,00	3.388,80
4.4	Auxiliar Técnico	Hora	112,00	65,78	6.925,32	442,04	0,00	7.367,36
5	Produto 05 - Ações para Emergências e Contingências			786,52	12.640,36	806,84	0,00	13.447,20
5.1	Consultor Externo	Hora	8,00	437,66	3.291,20	210,08	0,00	3.501,28
5.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	16,00	212,48	3.195,70	203,98	0,00	3.399,68
5.3	Desenhista Técnico	Hora	48,00	70,60	3.185,47	203,33	0,00	3.388,80
5.4	Auxiliar Técnico	Hora	48,00	65,78	2.967,99	189,45	0,00	3.157,44
6	Produto 06 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB			786,52	12.640,36	806,84	0,00	13.447,20
6.1	Consultor Externo	Hora	8,00	437,66	3.291,20	210,08	0,00	3.501,28
6.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	16,00	212,48	3.195,70	203,98	0,00	3.399,68
6.3	Desenhista Técnico	Hora	48,00	70,60	3.185,47	203,33	0,00	3.388,80
6.4	Auxiliar Técnico	Hora	48,00	65,78	2.967,99	189,45	0,00	3.157,44
7	Produto 07 - Audiência Pública e Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico			720,74	11.256,75	718,73	0,00	11.975,48
7.1	Consultor Externo	Hora	8,00	437,66	3.291,20	210,08	0,00	3.501,28
7.2	Engenheiro Civil Sanitarista Pleno	Hora	24,00	212,48	4.793,55	305,97	0,00	5.099,52
7.3	Desenhista Técnico	Hora	47,80	70,60	3.172,00	202,68	0,00	3.374,68
Totais					155.907,70	9.951,78	0,00	165.859,48

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: