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1 OBJETO DA CONTRATACAO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA: ELABORACAO DA REVISAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

2 INFORMACOES GERAIS
2.1 INTRODUCAO

Os servicos previstos neste Termo de Referéncia (TR) tém o objetivo de nortear as
atividades para a elaboragéo da Revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
do municipio de SANTO ANTONIO DE POSSE, de acordo com a Lei n° 14.026/2020 que
atualiza o marco legal do saneamento e a Lei n° 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto n°®
7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais para 0 saneamento basico e para a Politica
Federal de Saneamento Béasico. S&o batizados, também, pelo Estatuto das Cidades (Lei n°
10.257/2001), que define 0 acesso aos servicos de saneamento basico como um dos
componentes do direito a cidade e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n°
12.305/2010).

A Politica Publica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei 14.026/2020
e 11.445/2007, sdo os instrumentos centrais da gestédo dos servicos. Conforme a legislacao,
0s planos de saneamento basico devem estabelecer as condigbes para a prestacdo dos
servicos de saneamento basico, definindo objetivos e metas para a universalizacdo e
programas, projetos e acdes necessarios para alcanca-la.

Como atribuigBes indelegaveis do titular dos servigos, a Politica e o Plano devem ser
elaborados com participacéo social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam
a sociedade informacdes, representacdes técnicas e participacdo nos processos de
formulacao de politicas, de planejamento e de avaliacao relacionados aos servi¢os publicos
de saneamento basico.

Além de seguir a Lei Federal n°® 11.445/2007 e a Lei Federal n°® 14.026/2020, a
presente revisdo do PMSB devera atender as diretrizes da:

a) Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°® 12.305/2010);
b) Plano das Bacias PCJ 2020-2035.

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico - PMSB deve seguir as
diretrizes nacionais para o saneamento basico estabelecidas na Lei Federal n° 11.445 de
05/01/2007, regulamentada pelo Decreto Federal n® 7.217 de 21/06/2010 assim como as
orientacdes estabelecidas na Resolu¢cdo Recomendada n® 75 de 02/07/2009 do Ministério das
Cidades, além de estar em consonancia com os Planos Diretores, com 0s objetivos e as
diretrizes dos Planos Plurianuais (PPA), com os Planos de Bacias Hidrogréficas, e,
dependendo da abrangéncia, com os Planos Estaduais de Recursos Hidricos e de Residuos
Solidos e com as legislagbes ambiental, de salde e de educacéo.

Deve-se observar também os seguintes instrumentos legais:
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- Portaria GM/MS n° 888/2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidag&o n°
5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de
vigilancia da qualidade da 4gua para consumo humano e seu padrédo de potabilidade

- Decreto n° 6.514, que dispde sobre as infracbes e san¢cdes administrativas ao meio
ambiente;

- Lei n® 11.124/2005 que institui o Sistema Nacional de Habita¢do de Interesse Social,
- Lein® 11.107/2005 sobre consorcios publicos;

- Lei n® 11.079/2004 que dispde sobre parceria publico-privada;

- Lei n® 10.257/2001 que estabelece o Estatuto da Cidade;

- Lei n°® 9.433/1997 da Politica Nacional de Recursos Hidricos;

- Lei n® 8.987/1995 sobre Concesséo e Permisséo dos Servigos Publicos;

- Lei Orgénica da Saude (n° 8080/1990).

Além dos instrumentos legais e do Plano de Bacias jA mencionados, é importante
considerar, ao realizar a revisao do PMSB, os principios, diretrizes e estratégias estabelecidas
no Programa de Saneamento Brasil Rural (PSBR) e no Plano Nacional de Saneamento Basico
(PLANSAB).

Por fim, o plano deve atender ao previsto na Lei Estadual n°® 17.383/2021 (ou suas
atualizacbes) que dispde sobre criagdo das Unidade Regionais de Saneamento Basico no
estado de S&o Paulo.

O municipio de Santo Ant6nio de Posse possui um Plano Municipal de Saneamento
finalizado ha mais de 05 anos e os Planos Diretores devem ser revisados no minimo a cada
04 anos, ou seja, ha necessidade urgente de atualizagéo do Plano existente, com atualizacéo
dos diagndsticos, prognosticos, planos de acdes e etc.

Com a Atualizag&o do Plano Municipal de Saneamento Basico busca-se consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdo, com vistas a universalizar o acesso aos servigos de
saneamento basico, garantindo qualidade e suficiéncia no suprimento dos mesmos,
proporcionando melhores condi¢des de vida a populacdo do municipio, bem como a melhoria
das condi¢cbes ambientais.

O plano devera definir basicamente os objetivos, os principios, as diretrizes, o plano
de metas e 0s respectivos programas e projetos, 0s recursos orgamentarios, os instrumentos
de monitoramento e 0s mecanismos de participacdo social.

O PMSB devera englobar integralmente a &rea territorial do municipio, contemplando
localidades adensadas e dispersas.

A contratada devera elaborar a Revisdo do PMSB — PMSB, apresentando o cenario
futuro, definindo objetivos e metas, bem como projetos e acdes necessarios para alcanca-los
dentro dos servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos e
drenagem urbana.
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2.2 DADOS DE SANEAMENTO

O municipio de SANTO ANTONIO DE POSSE possui 23.027 habitantes e tem
caracteristicas resumidas na tabela abaixo:

Perfil S6cio Econémico
Area Total (Km?) — 2021 154,13
Taxa Geomeétrica de Crescimento anual 101
da Populacdo — 2010/2021 (% a.a.) ’
Densidade Demzt())gzrlaflca (hab./Km?) 149.40
indice de pgsenvolvimento Humano 0702
Municipal - IDHM - 2010 '
Taxa de Mor.talida.de Infantil (por mil 352
nascidos vivos) 2019 '
Populacéo Estimada em 2021 (hab.) 23.027
Renda per C:g::zntig)lo (em reais 588,32
Grau de Urbanizagdo em 2021 (%) 95,84

Situado a uma latitude 22°36'22" sul e a uma longitude 46°55'10" oeste distando cerca
de 150 km da capital paulistana, o municipio de Santo Antdnio de Posse localiza-se na regido
metropolitana de Campinas e se encontra a 661 metros de altitude. O municipio divisa ao
norte com os municipios de Mogi Mirim e Itapira; ao sul com os municipios de Jaguaritina e
Amparo; a leste com o municipio de Serra Negra e a oeste com o0 municipio e Holambra. Com
area territorial de 154.133 km2, a populacao estimada para 2020 no municipio, segundo o
IBGE (2021) é de 23.529 habitantes.

O principal acesso rodoviario a Santo Antbnio de Posse é a Rodovia Estadual
Governador Dr. Ademar Pereira de Barros - SP-340m que interliga 0 municipio a capital do
Estado, através da Rodovia Anhanguera - SP-330.

O municipio de Santo Anténio de Posse insere-se na Unidade Hidrografica de
Gerenciamento de Recursos Hidricos dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — PCJ (UGRHI-
5).

A UGRHI-5 localiza-se na regido leste do Estado de Sao Paulo, desde a divisa com o
Estado de Minas Gerais até o Reservatério da Usina de Barra Bonita, no Rio Tieté, numa
extensdo retilinea de aproximadamente 230 km. A Bacia conjunta dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiai, que sao os ultimos afluentes do Médio Tieté, estende-se por 14.042,64
kmz2 em territério paulista, sendo 11.313,31 kmz2 correspondentes & Bacia do Piracicaba, 1.611,
68 km2 a Bacia do Rio Capivari e 1.117,65 km? a Bacia do Jundiai.

Os principais cursos d’agua que compdem a hidrografia do municipio de Santo Antonio
da Posse sao: Corrego do Jequitiba (ou da Ressaca), Cérrego do Lambari, Rio Camanducaia-
Mirim, e seu afluente, Cérrego do Barreiro. Estes corpos d’agua sao afluentes do Rio Capivari.
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Sistema de Abastecimento de Agua

O sistema de abastecimento de &gua do municipio de Santo Ant6nio de Posse é gerido
e operado pela Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Agua e Esgoto (DAE). O Quadro
01 apresenta informacdes e indicadores municipais do sistema de abastecimento de agua
municipio de acordo com a Série Histérica do SNIS - Sistema Nacional de Informacfes sobre
Saneamento mais recentes.

Quadro 01 - Informagdes e Indicadores do Sistema de Abastecimento de Agua do
Municipio de Santo Anténio de Posse - Série Historica SNIS

Populacdo total atendida com abastecimento de agua (AG001) 21260
Quantidade de ligacdes ativas de agua (AG002) 7.338
Quantidade de economias ativas de agua (AG003) 7.341
Quantidade de ligagdes ativas de agua micromedidas (AG004) 7.338
Extensdo da rede de agua (AGO05) 96 km
Volume de 3gua produzido (AGODE) 2.764.800 m*
Wolume de agua tratada em ETAs (AG007) 2 764.800 m*
Wolume de agua micromedido (AG008) 1187910 m*
Wolume de agua consumido (AGO10) 1.187.910 m*
Volume de agua faturado (AGO11) 1.279.170 m*
Volume de agua macromedido (AG012) 1.187.910 m*
Quantidade de economias residenciais ativas de agua (AGD13) 6.743
Wolume de agua fluoretada (AG027) 1.187.910 m*
Consumo total de energia elétrica nos sistemas de agua (AG028) | 4.935.000 kWh/ano
Quantidade de amostras para turbidez analisadas (QD008) 420

Indice de macromedi¢do (IND11_AE) 42 97%
Indice de perdas na distribuig 3o (IND49_AE) 57,03%

Fonte: Sistema Nacional de Informagdes Sobre Saneamento - SNIS - Série Histdrica. Ano base: 2018,
{Disponivel em <htip:/fapp4. mdr_gov_briserieHistorical> Acesso realizado em setembro/2021})

O sistema de abastecimento de agua do municipio de Santo Anténio de Posse é
composto por captacdo em mananciais superficiais e subterraneos, estacdes de recalque e
aducdo de agua bruta, estacdes de tratamento de agua, estacdes elevatorias e aducédo de
adgua tratada, sistema de reservacdo e rede de distribuicdo de &gua. A Figura a seguir
apresenta o fluxograma do sistema de abastecimento da sede do municipio de Santo Antonio
de Posse, que é composto por 2 captacdes em mananciais superficiais, 2 estacdes elevatérias
de agua bruta, 8 captagbes por pogos profundos, uma estacdo de tratamento de agua,
adutoras de agua bruta e tratada, 14 reservatérios de distribuicdo e 96 km de redes de
distribuicao.
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Sistema de Esgotamento Sanitario

O Sistema de Esgotamento Sanitario existente na Sede, conforme os dados obtidos
no SAAEP (atual Diretoria de Agua e Esgoto-DAE), atende a 70 % da populacdo com coleta

e tratamento de esgotos. O sistema € composto por redes coletoras, coletores-tronco,
emissarios, estacoes elevatorias e estacao de tratamento de esgotos.

Nos sistemas isolados, a populagéo se utiliza de fossas sépticas para o langcamento
dos efluentes gerados. N&o existem dados no SAAEP (atual DAE) a respeito de como operam

esses sistemas.

A area urbana de Santo Antonio de Posse contém 2 Sub-bacias de Esgotamento,
denominadas de Jequitib4d e Camanducaia.

A Sub-bacia Jequitiba engloba o centro da Cidade e os Loteamentos Colina da
Paineira, Ressaca, Monte Belo, Andréa, Benfica, Vila Esperanca, Pedra Branca, Novo
Horizonte, Flores, Bianchi e parte dos Jardins Vila Rica Il e Luciana, além de parte de S&o
Judas Tadeu e Augusto Lala, basicamente. Ocupa desse modo, o Norte, Oeste, Centro e
parte da &rea urbana Leste. O sistema de drenagem tem ao longo do Cérrego Ressaca seus
principais lancamentos.

A Sub-bacia Camanducaia contém o restante da area urbana, especialmente a parte
Sul e o restante da Regi&o Leste.
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Para efeito de distribuicdo de vazdes entre estas duas regides, pode-se considerar o
percentual de 25% para a Bacia Camanducaia, valor maior do que a relacdo direta de espacos
e/ou densidades populacionais.

A extensao da rede coletora de esgotos é de aproximadamente 61 km, com 4.429
ligacdes ativas de esgotos, praticamente todos os bairros da area urbana, com excecao do
Loteamento Monte Belo e Chacaras Andrea.

N&o existem dados no SAAEP a respeito da extensdo da rede de esgotos por didmetro
e material, nem sobre a rede dos sistemas isolados.

A ETE esté localizada na margem direita da Rodovia SP-107, a 2,75 km de distancia
do Trevo de acesso a Rodovia SP-340 - Dr. Governador Adhemar de Barros, sentido Santo
Antonio de Posse - Holambra.

A ETE recebe o esgoto para tratamento através do recalque da Estagéo Elevatoria de
Esgotos da Ressaca, local que realiza o gradeamento do esgoto e existe uma calha Parshall,
onde deveria ser feita a medi¢do de vazdo do esgoto afluente, o que néo ocorre atualmente.

A ETE Jequitiba foi dimensionada para uma vazdo média de 39,42 I/s (2020), com
carga organica de 975,89 kg DBO/dia.

O processo de tratamento projetado foi o de Lagoa Aerada, seguida de uma Lagoa de
Sedimentacdo e uma Lagoa de Lodo, que ndo esté interligada ao sistema.

Pelo projeto, a solu¢do deveria propiciar um tratamento com eficiéncia de, pelo menos,
90% na remocdao da DBO, resultando num efluente praticamente incolor e inodoro. Além disso,
com a desinfeccao desse efluente, haveria alta taxa de remocéo de bactérias, estimando-se
gue seja superior a 99,9%. Porém, a lagoa de lodo ndo esta operando e ndo existe processo
de desinfec¢éo do esgoto, uma vez que os equipamentos ndo foram instalados. Desse modo,
a ETE opera com uma eficiéncia bem inferior a 90%.

Sistema de Micro e Macrodrenagem

A microdrenagem é, basicamente, definida pelo tracado das vias publicas.

Dessa forma, € composta dos seguintes elementos hidraulicos: sarjetas e sarjetdes,
bocas de lobo, caixas de ligacao, galerias de aguas pluviais, po¢os de queda e pocos de visita.

Portanto, a microdrenagem urbana, ou o sistema inicial de drenagem, é constituido
pelo sistema de condutos pluviais relacionados aos espacos dos loteamentos ou rede primaria
urbana. Um sistema de galerias, por sua vez, compreende a parte subterrdnea da
microdrenagem, iniciada na boca de lobo e contendo condutos de ligac&o, pocos de visita,
caixas de ligacdo e ramais.

Segundo as informagdes obtidas na Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse,
os Bairros que possuem microdrenagem sao os seguintes:

Jardim das Flores;

Sao Judas Tadeu;

Bela Vista;

Padre Pedro Tomazzini;
Jardim Imperial;
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e Jardim Brasilia;
e Centro.

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse néo disp8e de dados do sistema e
nem possui cadastro técnico com a rede de microdrenagem da Cidade.

O planejamento em drenagem urbana desenvolve-se com base em um conjunto de
principios fundamentados, inicialmente, na adog&o das bacias hidrogréficas como unidade de
planejamento.

A bacia hidrogréfica pode ser considerada um sistema fisico, no qual a entrada € o
volume de &gua precipitado e a saida, o volume de dgua escoado pelo exutdrio, considerando-
se como perdas intermediarias, 0s volumes evapotranspirados e também os infiltrados
profundamente.

A topografia da area urbana de Santo Antonio de Posse define 3 sub-bacias de
drenagem principais, a saber:

— Sub-bacia do Rio Camanducaia Mirim: localizada na regido sul da Cidade, drena
parte da area central da Cidade e os Bairros isolados Cdérrego Bonito e Vale Verde;

— Sub-bacia do Coérrego Jequitiba: localizada na regido sudoeste da Cidade, é
afluente do Cérrego Lambari, drenando pequena parcela da area central da Cidade e areas
rurais ao longo de seu caminhamento do centro para a regido oeste do Municipio;

— Sub-bacia do Coérrego Lambari: localizada na regido oeste do Municipio, préxima
da Rodovia SP-340, é afluente do Rio Pirapitingui, drenando o Distrito

— Industrial de Santo Antonio de Posse, a Velling Holambra e os Bairros isolados de
Recreio Campestre e Vista Alegre.

A PMSAPOSSE (Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse) ndo dispbe de
dados a respeito do sistema de macrodrenagem da Cidade, nem possui cadastro técnico
deste Sistema.

Residuos Sdélidos

De acordo com a 12 Conferéncia Regional de Saneamento Bésico, realizada pelo
Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico da Regido do Circuito das Aguas - CISBRA,
mensalmente, o Municipio de Santo Antonio de Posse coleta 450 toneladas de residuos
domiciliares indiferenciados.

A partir dessa informacao, € possivel estimar a geragdo diéria por habitante com os
dados populacionais. Dividindo a quantidade coletada no Municipio por 26 dias, sobrepondo
esse valor gerado por habitante, encontra-se a geragao diaria por habitante. Assim, pode-se
estimar que o Municipio de Santo Antonio de Posse gera, em média, 0,83 kg por habitante
diariamente.
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Os responséveis pela coleta dos residuos domiciliares em Santo Antonio de Posse €
0 CONSAB. O Departamento de Servigos Publicos é responsavel pela coleta parcial de feiras
semanais e residuos de poda em gera.

Segundo o Diagnostico de Residuos Sélidos do CISBRA séo coletados, pela coleta
convencional, 6.191 toneladas ao més. Com a coleta seletiva de residuos sélidos domiciliares
secos, realizada pelas cooperativas de Itapira, Santo Antonio de Posse e Morungaba, sdo
coletadas 129 toneladas ao més.

Em Santo Antonio de Posse, 90% da populacdo é atendida pela coleta domiciliar
diariamente, e 10%, de duas a trés vezes por semana. O Municipio disponibiliza 10 agentes
de coleta, 3 veiculos de coleta e cobre um total de 6.797 pontos de coleta - CISBRA.

Os agentes de limpeza publica, para o Municipio de Santo Antonio de Posse, incluem
10 agentes de coleta, 4 agentes de varricdo, 2 agentes de capina e rogada, 2 agentes de
areas verdes e 2 agentes de limpeza de feiras. A frota de veiculos conta com 3 compactadores
e 3 basculantes.

De acordo com o CISBRA, a coleta seletiva dos residuos domiciliares secos é
predominantemente informal, devido a dificuldade de implementagcdo ou sustentabilidade
econdmica das cooperativas voltadas a coleta de residuos.

Em Santo Antonio de Posse sao 4 catadores autbnomos e 2 sucateiros.

Em Santo Antonio de Posse, a coleta seletiva dos residuos sélidos domiciliares secos
é realizada pela Cooperposse, com o0 apoio da Prefeitura, que também fornece 7 agentes
publicos para a coleta, atendendo a 100% dos bairros.

A cooperativa conta com 20 cooperados, operando 1 caminhdo gaiola. A separacao
ocorre na Unica unidade de triagem semimecanizada, equipada de 1 esteira e 2 prensas, e
séo coletadas cerca de 39 toneladas ao més.

A partir do nimero estimado de 232 toneladas ao més dispostas em aterro, a coleta
realizada pela Cooperposse recupera 14% dos residuos gerados no Municipio.

Os residuos domiciliares sao coletados e destinados ao aterro Estre de Paulinia/SP,
pelo CONSAB (2017).

A Prefeitura esta dando andamento no processo de encerramento da area de
transbordo do Bairro Benfica.

Anteriormente, os residuos domésticos (média 450 ton./més) eram encaminhados
para o Transbordo (Vazadouro) Benfica, no Bairro Benfica, préximo a Estacéo Elektro, que foi
desativado pela Prefeitura em outubro de 2014, e algumas ac¢des foram realizadas, tais como:
cobertura dos residuos com uma camada de terra, barreira fisica com geomembrana para que
o chorume néo atingisse o cérrego, cercamento ao redor da area com cerca viva e arame
farpado, e instalacdo de dutos para a eliminacéo e aterramento dos residuos.

O municipio estara disponibilizando uma Area de Triagem e Transbordo de residuos
de Construcdo Civil (RCC) para regularizar a atividade dos “cagambeiros”, o processo de
licenciamento Ambiental desta respectiva area ja foi iniciando pela prefeitura municipal. A
orientacdo para destinacao correta dos residuos da construcao civil atualmente € encaminha-
los para o Municipio de Pedreira.
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Os residuos da area da saude sdo coletados por uma empresa terceirizada, que €
encarregada da destinacao final dos mesmos.

2.3 PLANO DE SANEAMENTO BASICO VIGENTE - SITUACAO ATUAL

O plano de saneamento basico vigente no municipio foi elaborado e aprovado em
2014, em que foram previstos programas, acées e metas para um horizonte de 30 anos (até
2045).

Em anexo a este TR, segue o PMSB completo atual, com as metas e acdes
previstas, ressaltando que NENHUMA ACAO foi realizada para qualquer um dos eixos
abrangidos.

3 JUSTIFICATIVA PARA A ELABORACAO DA REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com quantidade, qualidade,
igualdade, continuidade e controle social € um desafio que o poder publico municipal, como
titular destes servicos, deve encarar como um dos mais significativos.

Nesse sentido, o PMSB € uma importante ferramenta de planejamento, devendo
contemplar acdes e metas para que a gestdo promova melhorias nas condigfes sanitarias e
ambientais do municipio e, consequentemente, da qualidade de vida da populacao.

Possuir o plano de saneamento basico atualizado € condicdo indispensavel para dar
as diretrizes dos contratos de prestacdo de servigos publicos de saneamento béasico e
assegura a adequada cobertura e qualidade dos servi¢os prestados, conforme a Lei 14.026
de 15 de julho de 2020.

O aumento populacional e a concentracdo urbana, ademais, tém causado demandas
crescentes para a expansao dos servicos de agua e esgoto no pais, principalmente pela
populacéo urbana mais vulneravel que sofre com a falta destes servicos.

Todos os fatores aqui relatados justificam a relevancia da revisdo do PMSB no
municipio de Santo Antonio de Posse, além da necessidade de compatibiliza-lo com os novos
parametros da Lei 14.026 de 15 de julho de 2020, contemplando metas de investimentos,
indicadores de desempenho e mecanismos de afericdo de resultados.

A Revisédo do PMSB deve buscar a atualizagc&o dos dados gerais e de saneamento no
municipio, principalmente observando o crescimento da regido e verificar o atingimento das
metas estabelecidas no PMSB atual. No PMSB devem ser contempladas as diretrizes
estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Sdlidos, instituida pela Lei n® 12.305/2010,
atendendo ao conteido minimo a ser incorporado no PMSB com relacé@o aos residuos sélidos.

O impacto social previsto € melhorar a qualidade e aumentar a quantidade dos servi¢os
de saneamento prestados, garantindo a satisfacdo e anseios da populagéo, trazendo a
melhoria de operacdo do sistema, o atendimento com agua e esgoto, 0 escoamento e
drenagem, a correta disposicao dos residuos sélidos.
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Como se trata de revisdo de um PMSB, de acordo com a Deliberacdo CRH
246/2021, o empreendimento se enquadra no PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos
Hidricos e no Sub-PDC 1.2 - Planejamento e gestdo de recursos hidricos, que abrange
os planos, cujos produtos subsidiem o planejamento e a gestédo dos recursos hidricos.

4 OBJETIVO

O objetivo deste TR € a contratacdo de empresa para a elaboracdo da revisao do
PMSB de Santo Antonio de Posse, que deve abranger todo o territério do municipio (urbano
e rural) e contemplar os quatro componentes do saneamento basico, que compreende o
conjunto de servigos publicos, infraestruturas e instalagfes operacionais de:

a) abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades e pela disponibilizagdo
e manutencdo de infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias ao abastecimento
publico de agua potavel, desde a captacdo até as ligagbes prediais e seus instrumentos de
medi¢ao;

b) esgotamento sanitério: constituido pelas atividades e pela disponibilizagdo e
manutencédo de infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias a coleta, ao transporte,
ao tratamento e a disposicao final adequados dos esgotos sanitérios, desde as ligacdes
prediais até sua destinacao final para producdo de agua de reuso ou seu lancamento de forma
adequada no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de residuos sélidos: constituidos pelas atividades e pela
disponibilizacdo e manutencdo de infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta,
varricAo manual e mecanizada, asseio e conservagcdo urbana, transporte, transbordo,
tratamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos solidos domiciliares e
dos residuos de limpeza urbana; e

d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: constituidos pelas atividades, pela
infraestrutura e pelas instalagfes operacionais de drenagem de aguas pluviais, transporte,
detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazfes de cheias, tratamento e disposicao
final das &guas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalizagdo preventiva das
redes;

Através da elaboracdo da revisdo do PMSB deve-se diagnosticar o estado de
salubridade ambiental da prestacdo dos servicos de saneamento basico e estabelecer a
programacdo das acdes e dos investimentos necessarios para a universalizacdo, com
gualidade, destes servigcos. Consequentemente, promover a saude, a qualidade de vida e do
meio ambiente, assim como implantar os processos de gestdo e estabelecer as condicdes
para a prestacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a que cheguem a todo
cidadao, integralmente, sem interrup¢éo e com qualidade.

Os servicos prestados para a elaboracdo do PMSB devem ter o objetivo de dotar o
gestor publico municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de
forma a atender as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitaria do municipio.
Busca, ainda, preservar a saude publica e as condi¢cdes de salubridade para o habitat humano,
bem como priorizar a participacdo da sociedade na gestdo dos servicos.
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4.1 OBJETIVO ESPECIFICO

a)

b)

f)

9)

Revisar e atualizar o Plano de Saneamento Béasico do municipio de (colocar nome do
municipio), identificando a atual situacéo das a¢cfes nele propostas;

Realizar o diagnéstico da situacao atual dos servigos de saneamento no municipio e
estudar as alternativas e solu¢des dos problemas encontrados;

Propor intervencfes e melhorias nos sistemas de agua, esgoto, residuos sdlidos e
drenagem urbana com objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalizacao;

Propor programas, projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as metas
incluindo os investimentos necessarios e possiveis fontes de financiamento;

Implementar mecanismos e procedimentos para avaliagdo sisteméatica da eficiéncia e
eficacia das acdes programadas;

Estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de afericdo de
resultados, a serem obrigatoriamente observados na execugdo dos servicos
prestados de forma direta ou por concessao;

Subsidiar os estudos com dados e informagdes que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmico-financeira da prestacao dos servicos.

5 ESCOPO DOS SERVICOS

A Revisao do PMSB devera ser compativel com os planos das bacias hidrogréaficas e

com planos diretores do municipio, e/ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado
das unidades regionais por eles abrangidas.

a)

b)

d)

Para a revisdo deve-se seguir as seguintes defini¢cdes:

Dar o devido enfoque ao Planejamento Participativo, com base na Lei Federal n°
11.445/2007, que determina que deve ser assegurada ampla divulgacdo das
propostas dos planos de saneamento basico e dos estudos que as fundamentem,
inclusive com a realizagéo de audiéncias ou consultas publicas;

Estabelecer pactos que busquem resolver conflitos de interesses e possibilitem a
definicdo de prioridades compativeis com as reais necessidades sociais;

Considerar as diretrizes e metas do municipio estabelecidas pelo Plano de Recursos
Hidricos das Bacias PCJ vigente (consultar em
https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/);

Atendimento a Lei Federal n® 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento
basico.

A execucdo dos servicos a serem contratados devera satisfazer o cumprimento das

etapas estabelecidas no item a seguir, atendendo a seguinte sequéncia:

a)

Plano de Mobilizacdo Social
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b) Diagnostico da Situagdo do Saneamento Bésico;

c) Prognésticos e alternativas para a universalizacdo, Condicionantes, Diretrizes,
Objetivos e Metas;

d) Programas, projetos e acdes;

e) AcOes para emergéncia e contingéncias;

f) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e
efetividade das acdes do PMSB; e

g) Audiéncia Publica e Relatério Final do PMSB.

A FUNASA, Fundacédo Nacional de Saude, disponibiliza um “Termo de Referéncia
para Revisao de Plano Municipal de Saneamento Basico” no qual deve ser adotado para
todas as revisdes de PMSB. Assim, esta revisdao do PMSB de Santo Antonio de Posse,
além do cumprimento dos itens estabelecidos por este TR, deve contemplar todos os
critérios e produtos do modelo do TR da FUNASA, devendo ser realizada pela
Contratada aretificagdo e atualizac@o das pautas obsoletas e que demandam correcéo
temporal, a fim de promover a universalizagcdo dos servi¢gos, a sustentabilidade das

acdes e o controle social;
O Link para download do modelo da FUNASA segue abaixo:

<http://lwww.funasa.gov.br/web/guest/biblioteca-eletronica/publicacoes/engenharia-de-saude-
publica/-/asset_publisher/ZM23z1KP6s6g/content/termo-de-referencia-para-revisao-de-plano-
municipal-de-saneamento-
basico?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.funasa.gov.brée2Fweb%2Fguest%2Fbi
blioteca-eletronica%2Fpublicacoes%2Fengenharia-de-saude-
publica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZM23z1KP6s60q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn
ormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1>

Além dos produtos destacados neste capitulo, a Contratada devera contemplar em
sua execucao, a elaboracdo dos quadros contidos no modelo de Termo de Referéncia da
FUNASA supracitado (Quadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5).

A seguir sdo apresentados os modelos de quadros a serem elaborados.
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Quadro 3.1 - Total de Objetivo: e Investimentos Previstos no PMSE

. . . - < Tempo para camprimento do - .
Nimero de objetivos Descricio dos objetivos e i Investimento previsto (R$)

Abastecimento de agua

Esgotamento sanitario

Manejo de aguas pluviais

Manejo de residuos salides

Integrado para o1 4
componentes

Total

Motas:
Na coluna Descricio dos Objetives, o guadro deve informar “acnde o PMSE pretende chegar”, ou :eja, o que pretende alcangar em termes de transformagio da realidade

local. Poderio ser aberta:, por componente, quantas linhas forem necessarias para se ter a descricio de cada objetive.
Atz duas dltimas coluna: Tempo para cumprimento dos objetivos e Investimento previsto devem ter preenchidas para o total do: objetivor por componente, ou :eja, de-

mandara a totalizagio do: objetivos por componente e respective investimento previsto.
O preenchimento da coluna Tempo para cumprimento do total dos objetivos per componente pode variar no horizonte de Plane, ou seja, de 0 a 20 ano:. Para se chegar

nesse total, serd necessario conzultar az metas programadaz para cada objetive e totaliza-las para todo: o: objetivos por componente.
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Cmadro 3.2 — Total dar Acde: Previstas no PMSE

Nimero de agdes conforme as metas/prazos .
Investimento
Componente

Nimero de acies Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo previsto (RS)
{até irés amos) {enire 4 ¢ & anos) {emtre 9 e 17 anos) | (enire 14 e 20 anos)

Abastecimento de agua

Ezpotamento sanitario

Manejo de aguas pluviais

Manejo de regiduos salidos

Oz 4 componentes intsgmdus

Total

Motas:
Ma: coluna: referente: 3z metas/praze:, deve entrar o nimero de agée: (“X” agde:) com meta: programada: como imediata:, o mesmo para de curto praze, e aszim por

diante. Ou :eja, este & um gquadro gue identifica “volume de coiza: para fazer”.
O quadro organiza iszo por componente (A4, ES, AP, R5); parar o1 quatro componentes integrados e por total [Ultima linhal.
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Quadro 3.7 - Detalhamento da: Agdes Prevista: por Componente

Descricio
Projete | daacio Horizonte do PMSB (anos)
proposta

Legenda das Meta:
B mediata: até tréz ano: do inicio do PMSE
Curto Prazo: entre 4 & § anos
BMedio Prazo: entre 9 e 12 ano:
Blongo Prazo: entre 13 & 20 anos
MNotas:
A legenda com cores por tipe de meta ajuda na visualizagio do velume de coizas para fazer no horizonte do PMSE.
O quadro devera ser replicado para detalhar as agée: para cada um dos quatre componentes e para o: quatro componentes integradamente.
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CQuadro 7.4 — Andamento da Agdo e ldentificagio de Problema: e respectivos Motivos

(por extentol

Descricio da agie Classlﬁr.'_ag-iu Meta,/Prazo Andamento da acio Tipo de
da acio problema

Programado

AlfAAP |."|:I 1/a1-3
Executado

(por extensol

Programado

A2IRS/P2p3a2-5

Executado

Legenda das Metas (coluna Andamente da Agiol
B Imediata: até tréz ano: do inicio do PMSE

Curto Prazo: entre 4 & § ano:

B iedio Prazo: entre 9 e 13 anos
Hlongo Prazo: entre 13 & 20 ano:
B Acio executada antes do praze programado

Agdo Nie Iniciada

Quadro 3.5 - Propostas de Alternativa: de Agder, respectivor Responsaveis e Impactor aszociade: (prazo e custol

Tipo de proposta de

Descrigio da acio |Classificacie da agio prablema alirmativa de acis Responsivel

(por extensol

(por extensol

Motas:

1. As quatro primeiras colunas deste quadro foram explicadas anteriormente e ja foram preenchidas no Quadre 3.4
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5.1 ATIVIDADES / METODOLOGIA

Apresentam-se a seguir, orientacdes que deveréo ser consideradas como subsidios e
que norteardo a execucdao das atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA.

5.1.1 Plano de Trabalho e Plano de Mobilizagcéo Social

A Empresa CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de todas as
atividades a serem realizadas, contendo caracterizacdo, metodologia de execucéo,
fluxograma e cronograma das atividades que compdem 0s servicos a serem apresentados
pela CONTRATADA em sua proposta e aprovados pelo Grupo Técnico de Acompanhamento
— GTA, a ser constituido por profissionais pertencentes a Santo Antonio de Posse, e a
entidade responsavel pela operacdo do sistema de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario do municipio, sendo esta, a Prefeitura Municipal de Santo Anténio de Posse.

Previamente ao inicio dos servigos devera ser apresentado, pela CONTRATADA, um
Plano de Trabalho com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma
atualizag@o do cronograma de entrega dos produtos.

Nesse sentido, devera ser configurado todo o planejamento dos trabalhos,
contextualizacdo dos estudos necessarios, indicagcéo das equipes, seu perfil, a descricdo das
atividades com sua organizagdo, o organograma para os trabalhos, fluxograma e todas as
informacgBes necessarias que norteiem o desenvolvimento e acompanhamento da reviséo do
PMSB.

O Plano de Trabalho, os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser
atualizados conforme se fizer necessério, durante a execug¢éo dos trabalhos.

O Plano de Trabalho também deve apresentar relacéo e identificacdo de toda equipe
técnica da empresa CONTRATADA que fara parte da execucdo do empreendimento
comprovando o respectivo vinculo empregaticio. O vinculo empregaticio devera ser
comprovado através de contrato social (quando o profissional pertence ao quadro societario
da empresa) ou carteira de trabalho (quando no regime CLT) ou contrato de prestacdo de
servico do profissional com a empresa. Também deve ser apresentado junto ao Plano de
Trabalho a(s) respectiva(s) ART(s) referente(s) ao objeto do empreendimento, bem como os
respectivos diplomas de graduacdo dos profissionais e os referidos atestados técnicos
devidamente acervados conforme exigido na comprovacao de capacidade técnica da equipe
gue ird desenvolver os trabalhos. Toda a experiéncia da empresa CONTRATADA devera ser
empenhada nesse planejamento.

Posteriormente a elaborag&o do Plano de Trabalho, a CONTRATADA deveré realizar
um Seminario Inicial (S.I), com a participacdo de representantes das administracdes
municipais envolvidas, para a apresentacdo do Plano de Trabalho, visando ao esclarecimento
guanto as atividades a serem desenvolvidas durante a realizagcdo do estudo, bem como
quanto aos resultados esperados, viabilizando inclusive, a realizacdo de consultas aos
técnicos municipais quanto a existéncia de outros estudos.

No presente produto, a CONTRATADA também devera apresentar o Plano de
Mobilizagdo Social visando desenvolver acdes para a sensibilizagdo da sociedade quanto a
relevancia do PMSB e da sua participacdo no processo de sua elaboracdo. Por meio deste
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planejamento organiza-se 0 processo e 0s canais de participacdo na elaboracdo do PMSB e
na avaliacdo dos servigos publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3°, da lei n®
11.445/2007). Conforme tal definicdo, o Plano de Mobilizacdo Social devera abranger:

a)

b)

d)

f)

Formatac&do de mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacfes sobre o diagndstico e estudos preliminares, 0s servicos
prestados e sua avaliacdo, o0 processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas
ao PMSB. Exemplos: informativos ou boletins impressos, cartilhas, paginas para a
internet e redes sociais, webinars, videos explicativos e programas de radio dentre
outros meios de divulgagdo e comunicacao;

Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes, garantindo-se
a avaliacdo e resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: consulta publica
pela internet e/ou por formularios ou outros meios disponiveis;

Constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do
Plano quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuacao
articulada de diferentes 6rgaos e instituicdes. Neste Grupo de Trabalho deveréo estar
presentes profissionais da Prefeitura Municipal e representantes de comunidades
locais;

BN

Concepcédo dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates,
seminarios e audiéncias publicas para discussao e participagdo popular na
formulacédo do Plano, incluindo a recepc¢éo de dados de saneamento, se for o caso;

Realizacdo de Conferéncia Municipal de Saneamento Bésico, conforme a
conveniéncia, para a discussdo das propostas e instrumentos do PMSB, incluindo
agenda de eventos e discussdes setoriais e tematicos preparatérios;

Forma de acompanhamento e participacdo, no processo de elaboracao da revisao do
PMSB, dos Conselhos da Cidade, da Saude, de Meio Ambiente e de Educacéo e, dos
Comités das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — Comités
PCJ.

Obs.: Ficara sob a responsabilidade do Contratante:
Disponibilizar local fisico para a realizacdo de Audiéncia/Assembleias Publicas;

Disponibilizar a Revisdo do PMSB para consulta em sitio (endereco digital/site) proprio

ou outro igualmente qualificado;

Divulgar o Plano de Mobilizagdo Social nas midias (impressa, eletrbnica e outras) que

achar necessaria, assim como arcar com as despesas de divulgacéao.

a)

b)

5.1.1.1 Comunicacao Social

Deverd ser desenvolvido plano de comunicagcdo com 0s seguintes objetivos:

Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participacdo e informar os
objetivos e desafios do PMSB,;

Disponibilizar as informagfes necessérias a participacdo qualificada da sociedade
nos processos decisérios do PMSB; e
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c) Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e
da fiscalizacéo e regulacao dos servicos de saneamento basico.

A Contratante disponibilizara local apropriado para a realizacdo dos eventos a serem
programados. A Contratada ira propor para aprovacao a quantidade de eventos e forma de
divulgacao. Faz Parte do Plano de Mobilizacdo o planejamento inicial das atividades através
de apresentacdo do Plano de Trabalho, em até 30 dias a partir da Ordem de Servico.

5.1.2 Diagnostico da Situagdo do Saneamento Basico

O Diagnastico, por ser a base orientadora dos prognésticos da Revisdo do PMSB, da
definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e
acoes, deve consolidar informagdes sobre: cobertura, déficit e condigcbes dos servigos de
saneamento bésico, condi¢cdes de saude e de salubridade ambiental, considerando dados
atuais e projecbes. O Diagndstico também devera contemplar, dentre outros, perfil
populacional, quadro epidemioldgico e de saude, indicadores socioecondémicos e ambientais,
desempenho na prestacéo de servigos e dados de setores correlatos.

O Diagnéstico devera orientar-se na identificacdo das causas dos déficits e das
deficiéncias a fim de determinar metas e a¢cdes na sua corre¢do, visando a universalizacédo
dos servigos de saneamento béasico. Devera, ainda, prever, na caracterizagdo do municipio,
a analise de sua insercdo regional, incluindo as relagcfes institucionais e interfaces
socioecondmicas e ambientais com 0s municipios vizinhos, o estado e a bacia hidrografica.
As informacgdes obtidas durante a pesquisa deverdo ser organizadas em Base de Dados, apés
tratamento estatistico e andlise critica, para ser posteriormente disponibilizado ao Municipio,
a sociedade e a Unido.

Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informacbBes para
dimensionar e caracterizar os investimentos e a gestao dos servicos de saneamento basico,
deverd ser realizada ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicbes
governamentais (municipais, estaduais e federais) e ndo governamentais. Quando pertinente,
deve ser providenciada a coleta de dados e informagfes primarias.

O trabalho de coleta de dados e informagdes deve abranger:

a) Levantamento detalhado do plano de saneamento basico vigente, descrevendo as
acdes e metas previstas anteriormente, verificando as tarefas concluidas e seus
resultados, bem como as pendéncias existentes;

b) Legislacéo local no campo do saneamento basico, saude e meio ambiente;

c) Organizacdo, estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos
servicos de saneamento basico (planejamento, prestacao, fiscalizacao e regulacao
dos servigcos e controle social);

d) Estudos, planos e projetos relacionados ao desenvolvimento urbano, meio ambiente
e saneamento basico;

e) Situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4 (quatro)
componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade dos servicos;

f) Situacdo quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias
utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
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Situacdo socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
Dados e informag@es de politicas correlatas ao saneamento.

O Diagnoéstico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacotes

socioecondmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior
precisdo possivel, a situacdo atual do Municipio.

O Diagndéstico deverd incluir Elementos Essenciais, assim considerados em funcéo

dos dispositivos da Lei 11.445/2007 e Lei 14.026/2020 que estabelecem a sua abrangéncia e
conteudo do PMSB, e Elementos Complementares que possam contribuir para o perfeito
conhecimento da situacdo dos servigos de saneamento basico no municipio.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

O diagnostico deve contemplar no minimo:
Caracterizagdo geral do municipio;
Situacao institucional;
Situag&o econdmico-financeira dos servigos de saneamento basico e do municipio;
Situacdo dos servigos de abastecimento de agua potavel;
Situacdo dos servigos de esgotamento sanitario;
Situacgdo dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

Situacédo dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas;

5.1.2.1 Caracterizac@o Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo local estdo a situacdo

fisico-territorial, socioecondbmica, cultural, meio ambiente, desenvolvimento urbano e
habitacdo e saude. Destacam-se, a seguir, 0s principais elementos a serem considerados:

a)

f)

populacdo: série historica de dados de populagdo urbana e rural; taxas historicas
anuais de crescimento populacional para o municipio, distritos e sedes; estudos
populacionais recentes; populagéo flutuante quando significativa, com a indicacdo do
periodo de ocorréncia; fluxos migratérios. Demografia urbana e rural por renda,
género, faixa etaria, densidade e acesso ao saneamento e projecdes de crescimento
no horizonte de planejamento do PMSB;

definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

localizagdo do municipio no Estado e na regido, com as distancias aos centros mais
importantes através das vias de comunicagao,

acesso: estradas de rodagem, ferrovias, navegacéao aérea, fluvial ou maritima.

identificacdo de areas de maior densidade de construcdes, com presenca de prédios
altos ou tendéncia a verticalizagéo,

identificacdo de areas com predominancia de comércio ou industrias; previsdo de
expansao na localidade/municipio com possivel demanda por utilizagdo de servigos
publicos de saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de
consumo de agua e tipo de despejos e efluentes gerados;
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g) identificac&o de areas néo servidas por rede de 4gua, esgotamento sanitério e coleta
regular de residuos solidos;

h) Identificacdo de areas com loteamento ou conjuntos habitacionais aprovados, mas
ainda néo implantados;

i) principais eixos de crescimento e expansao urbana;

j) clima: temperaturas maximas, médias e minimas; séries histéricas de dados
meteoroldgicos e pluviométricos, com meédias anuais e ocorréncias de precipitacdes
intensas e estiagens prolongadas; curva de intensidade versus periodo de recorréncia
vélido para a localidade; descricdo de fatores especiais de influéncia sobre o clima;

k) topografia, hidrologia e geologia: plantas topograficas e mapas, inclusive
hidrogréficos, com os principais acidentes, quotas de inundagdo, etc., com
abrangéncia sobre a regido relativa a intervencao; informac¢des dos meios fisicos
(bacias hidrogréficas, fisiografia, geologia, geomorfologia, solos, regimes de chuvas,
regime dos cursos d’agua); possiveis mananciais superficiais e subterraneos, uso da
agua a jusante e a montante dos mananciais que poderao servir de fonte de agua
bruta ou receptores de agua residuaria; meio biotico (vegetacdo/flora e fauna) sua
conservacao; e levantamentos e analises aerofotogramétricas, se existirem;

[) identificacdo das areas de protecdo ambiental e identificagdo de areas de fragilidade
sujeitas a inundacao ou deslizamento;

m) identificacdo de areas ocupadas por assentamentos irregulares;
n) identificacdo da ocupac&o irregular em Areas de Preservacio Permanente — APP’s;

0) Delimitacao das bacias hidrograficas que sdo mananciais superficiais, corpo receptor
de despejos sanitarios ou importantes para drenagem urbana;

p) Pontos de captacdo de agua superficial e subterranea, mananciais e respectivas
bacias;

gq) Mananciais proximos para atender a demandas futuras ou ao déficit atual,

) Fontes de poluicao, como pontos de lancamento de esgoto ndo tratado, industrias
poluentes, aterros ndo controlados, valas e lixdes;

s) Vérzeas e fundos de vale sujeitos a alagamento ou &reas urbanas que apresentam
dificuldade de drenagem de aguas pluviais;

t) Areas de risco, como encostas com ocorréncia de deslizamentos ou eroséo
acelerada;

u) Consolidacdo dos Planos de Bacias existentes e Plano de Manejo de APA, quando
existir;

v) Relacao dos Planos e Metas do Municipio para o Municipio Verde/Azul e Pacto das
Aguas, para municipios do Estado de S&o Paulo;

w) Perfil Socioecondmico: Descricdo atual e tendéncias do perfil socioeconémico da
populacdo; quadro com informacdes sobre a distribuicdo de renda familiar mensal,
por faixas de salario minimo. O histograma da renda familiar devera incluir pelo menos
0s seguintes intervalos, em salarios minimos: de 0 a 2,5; de 2,5 a 5,0; de 5,0 a 7,5,
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de 7,5a10;de 10a15; de 15 a 20 e acima de 20., nUmero de habitantes, escolaridade
e IDH;

x) Perfil Industrial: Indlstrias existentes; previsdo de expansdo industrial na
localidade/municipio com possivel demanda por utilizacdo de servigos publicos de
saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de consumo de
agua e tipo de despejos e efluentes gerados;

y) Parametros de uso e ocupacéo do solo;
z) Definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;
aa) Definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS;

bb) Definicbes de zoneamento como: éareas de aplicagdo dos instrumentos de
parcelamento e edificagdo compulsoérios e areas para investimento em habitagédo de
interesse social e por meio do mercado imobiliario; e

cc) ldentificacdo da situacao fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como
de projetos de parcelamento e/ou urbanizagéo.

dd) Necessidades habitacionais: caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit
habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de assentamentos precarios
(favelas e afins) e outras; e

ee) Analise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico;

ff) Morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento bésico, mais
especificamente, doencas infecciosas e parasitarias;

gg) Existéncia e andlise de programas conforme Politica Nacional de Ateng¢do Basica
(PNAB), como por exemplo, a Estratégia Salde na Familia;

hh) Identificag@o dos fatores causais das enfermidades e as rela¢cdes com as deficiéncias
na prestacao dos servi¢cos de saneamento basico, bem como as suas consequéncias
para o desenvolvimento econémico e social,

ii) Andlise das politicas e planos locais de saude, quando definidos, e sua relagdo com
0 saneamento basico, incluindo as condigbes de participacdo do setor salude na
formulacao da politica e da execucédo das acdes de saneamento basico, conforme
prevé o inciso 1V, do art. 200 da Constituicdo Federal e a Lei n°® 8080/1990;

5.1.2.2 Situagéo Institucional

No diagnéstico institucional é preciso identificar quem séo os prestadores dos servigcos
de saneamento no municipio, levantar informacdes relacionadas ao contetdo dos contratos
de concessao firmados, se houver, as atividades e responsabilidades de cada prestador e as
estruturas organizacionais empregadas na prestagdo dos servigcos. O objetivo é analisar a
adequacédo do operador atual, bem como os problemas existentes.

Nos servicos de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario e manejo de residuos
sélidos, os tipos mais comuns de prestadores sdo os 6rgdos da administracao publica direta
centralizada (secretarias, departamentos ou outros 0rgdos); autarquias; empresa publica;
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sociedade de economia mista com gestédo publica ou com gestéo privada; empresa privada e
organizacdes sociais (associa¢cdes de moradores, por exemplo). J& na drenagem urbana, o
mais comum € a vinculacéo a administracdo publica municipal direta.

Uma forma de avaliar a atuacao dos prestadores de servigos atuais é elencar noticias

relevantes veiculadas nos jornais locais ou regionais que possam servir como parametro do
grau de satisfagdo da populacéo.

a)

b)

d)

f)

9)
h)

Elementos Essenciais:

Levantamento e analise da legislacdo aplicavel que defina as politicas federal,
estadual, municipal e regional sobre o saneamento bésico, o desenvolvimento
urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, politicas, resolugdes e outros);

Normas de Fiscalizacdo e Regulacdo, ente responsavel, meios e procedimentos para
sua atuacao;

Identificacdo e analise da estrutura existente, com descricdo de todos os 6rgaos, e
capacidade institucional para a gestdo (planejamento, prestacdo dos servigos,
regulacgéo, fiscalizagéo e controle social) dos servigos nos quatro (4) componentes do
saneamento béasico. Avaliacdo dos canais de integragéo e articulagdo intersetorial e
da sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,
saude, meio ambiente e educacao);

Identificagdo de programas locais de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestéo de recursos hidricos
e meio ambiente, nas areas urbanas e rurais;

Identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacdo formal e ndo formal e
avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acgbes de educagdo ambiental
combinados com os programas de saneamento basico;

Identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de
difusé@o das informacdes e mobilizagdo sobre o PMSB;

Andlise de programas de educagéo ambiental e de assisténcia social em saneamento;
Caracteristicas do 6rgéo operador local/prestador do servico

. Nome; data de criacdo; servicos prestados; organograma,;

. Modelo de gestao (publico municipal ou estadual, privado, cooperativo, etc.);

. Informacgdes sobre a concessao para exploracdo dos servicos de saneamento
basico no municipio: (i) quem detém atualmente a concesséo, (i) data do
término da concessao; (iii) instrumento legal existente regulando esta
concessao (lei municipal, contrato com operadora, etc.);

Recursos humanos alocados nos servicos de saneamento basico: numero de
empregados, discriminando o quantitativo quanto a profissionais de nivel superior,
técnicos, operacionais, administrativos, terceirizados, estagiarios, bolsistas.
Informacdes sobre existéncia de planos de capacitacao, planos de cargos e salario e
planos de demisséo.

Elementos Complementares:
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Identificagdo junto aos municipios vizinhos das possiveis areas ou atividades onde
pode haver cooperagdo, complementaridade ou compartilhamento de processos,
equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo do saneamento basico, para cada
um dos servicos ou atividade especifica;

Identificacdo e descricado da organizacdo social, grupos sociais, formas de expressao
social e cultural, tradigbes, usos e costumes, percepcao em relacdo a saulde, ao
saneamento e ao ambiente;

Identificacdo de Consoércios (Publicos e/ou Privados).

5.1.2.3 Situagdo econdmico-financeira dos servicos de saneamento basico e do

municipio

A identificacdo dos custos e despesas relacionados a prestacao dos servigos de

saneamento basico é fundamental para avaliagdo da capacidade econémico-financeira, em
comparacdo as receitas arrecadadas por meio das tarifas. E elemento constante da Lei
14.026/2020 que as normas de referéncia para a regulacdo dos servigcos publicos de
saneamento basico deverao estimular a livre concorréncia, a competitividade, a eficiéncia e a
sustentabilidade econémica na prestacédo dos servicos. Assim, 0s elementos essenciais para
essa analise séo:

a)

b)

d)

Levantamento e avaliacdo da capacidade econdmico-financeira do municipio frente
as necessidades de investimento e sustentabilidade econdmica dos servicos de
saneamento basico;

Analise geral da sustentabilidade econdmica da prestacdo dos servicos de
saneamento basico, envolvendo a politica e sistema de cobranca, dotacdes do
orcamento geral do municipio, fontes de subvencdo, financiamentos e outras.
Descrigdo do sistema financeiro, incluindo: politica tarifaria e estruturas tarifarias
vigentes; séries histdricas dos 3 (trés) ultimos anos de: receitas operacionais diretas
(taxas elou tarifarias) e indiretas (venda de servigos, multas, etc.); receitas ndo
operacionais (aplicacdes financeiras, venda de ativos, etc.); despesas de exploracdo
(pessoal, energia elétrica, produtos quimicos, materiais, servicos de terceiros,
servigos gerais e fiscais); servico da divida (amortizacdes, despesas financeiras com
respectivos financiadores, etc.); orcamento anual de custos e investimentos (em R$);

Avaliacdo da capacidade de endividamento e a disponibilidade de linhas de
financiamento que contemplem o municipio e seus projetos e acoes;

Andlise da necessidade de destinagédo de recursos orgamentarios, do prestador e/ou
do municipio, para viabilizar a adequada prestacdo e manutencao dos servicos,
conforme o PMSB.

5.1.2.4 Situacédo dos servicos de abastecimento de agua potavel

Consideram-se servicos publicos de abastecimento de &gua a sua distribuicdo

mediante ligacdo predial, incluidos eventuais instrumentos de medi¢cdo, bem como, quando
vinculadas a essa finalidade: reservacdo de agua bruta; captacdo de agua bruta; aducéo de
agua bruta; tratamento de 4gua bruta; adugéo de agua tratada; e reservacao de agua tratada.
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Assim, os elementos essenciais a serem avaliados sao:

Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das
populacBes ndo atendidas e sujeitas a falta de 4gua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas; consumo per capita de
agua; qualidade da agua tratada e distribuida a populacgéo;

Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: consumo, receitas, indice de perdas, custos,
despesas, tarifas, nimero de liga¢des, inadimpléncia de usuarios, efici€ncia comercial
e operacional, uso de energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

Analise critica do plano de saneamento anterior existente, quanto a implantacéo,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

Viséo geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagéo) de abastecimento de
agua: captacado, aducao, tratamento, reservacao, estacées de bombeamento, rede de
distribuicdo e ligacOes prediais. Avaliacdo da capacidade de atendimento frente a
demanda e ao estado das estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos, mapas,
esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas;

Identificar e representar o sistema de abastecimento de agua em um croqui
esquematico, destacando, por exemplo, as vazdes médias, em base anual, que
entram e saem de cada unidade, a identificacdo dos materiais, a data de implantacgéo,
as dimensdes e o tipo de tecnologia empregada;

Avaliagéo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta & populacao pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente,
por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

Levantamento e avaliacdo das condicbes dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de dgua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribuicdo
(tipos de uso do solo, fontes de poluigédo, estado da cobertura vegetal, qualidade da
agua, ocupacbes por assentamentos humanos, outros.). Andlise de dados relativos a
qualidade da agua disponibilizada no abastecimento publico, em relatérios e
programas de monitoramento de controle do municipio;

Avaliacéo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informacéo aos consumidores e usuarios dos servigos;

Identificacdo, quantificacdo e avaliacdo de solu¢fes alternativas de abastecimento de
agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populacdo, nas areas urbanas e rurais,
e demais usos (industrial, comercial, pablica, outros.).

Devem ser levantados, no minimo, os seguintes itens, conforme Ficha do Anexo A:
. Atendimento e qualidade da prestac&o do servico (Ficha 01);
. Captacao superficial ou em pocos tubulares profundos (Ficha 02);
o Elevatorias de agua bruta (Ficha 03);
o Adutoras de 4gua bruta (Ficha 04);
e  ETA(Ficha 05);

. Elevatérias de agua tratada (Ficha 06);
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. Adutoras de 4gua tratada (Ficha 07);
o Reservatorios (Ficha 08);
. Rede de distribuicao (Ficha 09).
Além dos itens constantes nas fichas do Anexo A, devem também ser levantados:
. Pontos de controle sanitario (indicacdo no mapa);
. Tratamento e disposic¢ao final do lodo e da 4gua de lavagem dos filtros;
. Programas de manutencao preventiva, corretiva ou existéncia de planos;

o Planos de monitoramento da qualidade da agua bruta e de agua potavel, como
o atendimento a Portaria GM/MS 888 de 04/05/2021, do Ministério da Saude,
gue estabelece os procedimentos e as responsabilidades relativas ao controle
e a vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padréo de
potabilidade;

. Existéncia de programas ISO 9000 e 14000;
. Qualidade dos servicos prestados perceptiveis pelos usuarios;

° Informacdes gréficas: plantas, mapas, areas atendidas por operador,
mananciais, zonas de pressao, etc.

Observacéo: se os sistemas atenderem as regides metropolitanas ou aos municipios
de grande porte, ou de complexidade atipica, recomenda-se preencher as fichas por
manancial e respectivo subsistema.

Elemento Complementar:

Caso o municipio disponha, apresentar a consolidagdo das informagfes do Sistema
de Abastecimento de Agua (captacdo, aducdo, tratamento, reservacéo e distribuicdo) com
modelagem hidraulica e analise critica do sistema operacional.

5.1.2.5 Situacédo dos servigos de esgotamento sanitario

Consideram-se servi¢os publicos de esgotamento sanitario aqueles constituidos por 1
(uma) ou mais das seguintes atividades: coleta, incluida ligacdo predial, dos esgotos
sanitérios; transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposi¢do
final dos esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacdo de unidades de tratamento
coletivas ou individuais de forma ambientalmente adequada, incluidas fossas sépticas.

Nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) ou outras areas do perimetro urbano
ocupadas predominantemente por populacdo de baixa renda, o servico publico de
esgotamento sanitario, realizado diretamente pelo titular ou por concessionario, deve incluir
conjuntos sanitarios para as residéncias e solucdo para a destinacdo de efluentes, quando
nao houver o servico, assegurando a compatibilidade com as diretrizes da politica municipal
de regularizagéo fundiaria.

Para a zona rural, devera ser levantado o indice de atendimento, descrevendo as
infraestruturas existentes e as solu¢des individualizadas adotadas.

Assim, os elementos essenciais a serem avaliados sédo (zona urbana e rural):
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Caracterizagdo da cobertura e a identificagdo das populagbes néo atendidas ou
sujeitas as deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento
sanitario, contemplando também o tratamento;

Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de
ligacdes, inadimpléncia de usuérios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

Andlise critica do plano de saneamento anterior existente, quanto a implantacéo,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

Visdo geral dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operagédo] de esgotamento
sanitario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacdo da visdo geral dos sistemas. Para os sistemas
coletivos a avaliacdo deve envolver as ligacbes de esgoto, as redes coletoras, 0s
interceptores, as estagdes elevatorias, as estagdes de tratamento, 0s emissarios e a
disposicéo final;

Avaliacdo da situacdo atual e estimativa futura da geracdo de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis,
sistema publico e solu¢des individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

Andlise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema; e

Dados da avaliagdo das condicdes dos corpos receptores, quando existentes;

Indicacdo de areas de risco de contaminacgédo, e de areas ja contaminadas por esgotos
no municipio quando mapeadas e avaliadas.

Devem ser levantados, no minimo, os seguintes itens, conforme Ficha do Anexo A:
° Rede coletora por sub-bacias (Ficha 11);
o Elevatdrias em redes coletoras (Ficha 12);
. Coletores troncos (Ficha 13);
. Interceptores (Ficha 14);
. Emissarios ou linhas de recalque (Ficha 15);
. Estacdo de Tratamento (ETE) (Ficha 16).
Além dos itens constantes nas fichas do Anexo A, devem também ser levantados:
. Elevatorias no afastamento;
. Elevatoria final;
. Tratamento do lodo dos esgotos;
. Disposicéo final do lodo dos esgotos;
o Emissario do efluente final;

. Corpo receptor do langamento e pontos de monitoramento (indicar no mapa);
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o Informacdes gréficas: plantas, mapas, areas atendidas por operador, areas
com lancamento de esgotos in natura, etc.;

. Dados e cadastros: condi¢cdes das instalagBes, ano de implantacédo, tipo de
manutencgdo, controles, planos de monitoramentos, existéncia de programas
ISO 9000 e 14000, qualidade dos servigos, etc.;

. Principais usos dos recursos hidricos a jusante do corpo receptor.

Observacédo: Recomenda-se que as fichas sejam preenchidas por bacias ou sub-
bacias de esgotamento sanitario. O mesmo vale para os sistemas que atendem regides
metropolitanas ou municipios de grande porte ou de complexidade atipica, sugerindo-se
preenché-las por subsistema e respectivas sub-bacias.

Indicar as vaz6es médias em unidades como as elevatdrias e a estagédo de tratamento,
particularmente para estas, a carga organica média diaria, por exemplo. Caso exista mais de
um sistema para atender as demandas do municipio, o fluxograma sera feito separadamente,
identificando em cada parte os problemas operacionais, por meio da consulta ao operador e
a avaliacOes técnicas, entre outros meios.

Elementos Complementares:

a) ldentificacdo, quantificacdo e avaliagdo qualitativa de solugBes alternativas de
esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltracdo no solo, lancamento
direto em corpos d’agua, outros.), individuais ou coletivas, e demais usos (industrial,
comercial, servigos, agropecuaria, atividades publicas, outros);

b) Analisar a atual capacidade de tratamento do sistema e propor ampliacdes.

5.1.2.6 Situacéo dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos

Consideram-se servigos publicos especializados de limpeza urbana e de manejo de
residuos sélidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para
fins de reutilizagdo ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinacao final
dos:

| - residuos domésticos;

Il - residuos originarios de atividades comerciais, industriais e de servigos, em
guantidade e qualidade similares as dos residuos domésticos, que, por decisdo do titular,
sejam considerados residuos solidos urbanos, desde que tais residuos ndo sejam de
responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisédo
judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e

Il - residuos originérios dos servi¢os publicos de limpeza urbana, como servigos de
varricdo, capina, rocada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros publicos; asseio
de taneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitarios publicos; raspagem e remocao de
terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas aguas pluviais em logradouros publicos;
desobstrucdo e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; limpeza de logradouros
publicos onde se realizem feiras publicas e outros eventos de acesso aberto ao publico; outros
eventuais servicos de limpeza urbana.
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O diagnostico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos deve

contemplar todos os elementos descritos na Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Lei n°
12.305/2010, visando integrar o Plano de Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos dentro do
conteudo do PMSB.

Devera ser avaliado o indice de atendimento da zona rural, descrevendo as solucbes

individualizadas adotadas e um planejamento para integracdo da zona rural.

rural):

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Os elementos essenciais a serem contemplados deve ser no minimo (zona urbana e

Andlise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos,
operacionais e financeiros (a partir de indicadores do SNIS);

Analise critica do plano de saneamento anterior existente, quanto a sua implantacéo,
atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

Destacar os setores conforme o operador (caso haja mais de um) e identificar a
frequéncia da coleta;

Destacar as areas de coleta seletiva, Pontos de Entrega Voluntaria (PEV), centros de
triagem e/ ou unidades de transbordo, pontos de geradores especiais, como feira livre,
por exemplo, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira, e localizagéo de galpbes de recepgéo/ separagdo de
residuos reciclaveis gerenciados por cooperativas de catadores;

Levantar a situacao da frota de coleta, as quantidades e os tipos de residuos, a
existéncia de areas nao atendidas, existéncia de programas de qualidade, de projetos
de melhoria ou ampliagdo dos servigos, entre outros.

Descricao e andlise da situagéo dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operagéao]
de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposi¢éao final
dos residuos sdlidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

Identificacdo de lacunas no atendimento a populacédo pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos soélidos (condi¢des atuais e futuras), quanto a populacao
atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

Identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varri¢ao,
identificando a populacéo atendida;

Anadlise dos servicos publicos de limpeza urbana e servicos especiais (feiras,
mercados, espacos publicos, outros). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam o perfeito entendimento dos sistemas;

Avaliacdo das solucdes adotadas para a destinacdo dos residuos originarios de
construcao e demolicdo e dos servicos de saude;

Informacdes da caracterizacdo dos residuos sélidos produzidos no municipio em
termos de quantidade e qualidade. Incluir projec6es de producdo de residuos para
curto e médio prazo;

Inventario/analise da situacdo dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixdes,
identificando seu potencial de organizagéo;
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m) ldentificacd@o e informacg&o sobre &reas de risco de poluicdo/contaminacao, e de areas

n)

0)

p)

o))

ja contaminadas, por residuos soélidos e as alteracdes ambientais causadas por
depdsitos de lixo urbano;

Andlise da situagdo sécio-ambiental dos sitios utilizados para a disposi¢ao final de
residuos solidos. No caso da existéncia de catadores nos sitios, identificar a
possibilidade de incorpora-los a projetos de reciclagem, por meio de cooperativas;

Identificar as caracteristicas do tratamento de residuos, o destino do chorume, quando
houver, a infraestrutura existente, sua capacidade e estado de conservacao, e pontos
de monitoramento no ambiente;

Descrever as unidades de destinagéo final dos residuos solidos gerados no territorio
do municipio, apds sofrerem tratamento, sejam estes rejeitos da reciclagem
mecanica, residuos da incineracgéo, entre outros;

Caso o local onde ocorra a destinacao final esteja situado em outro municipio, deve-
se indicar no plano a quantidade, o destino e se o local possui licengca ambiental para
instalagé@o e operagéo.

Devem ser levantados, no minimo, os seguintes itens, conforme Ficha do Anexo A:

. Confiabilidade e regularidade dos principais componentes da limpeza publica
(Ficha 17);

° Previsdo de Investimentos (Ficha 18);

. Obras e acdes em andamento (Ficha 19);

° Existéncia de passivo ambiental (Ficha 20);
° Disposi¢do em outros municipios (Ficha 21);
o Acondicionamento (Ficha 22);

. Coleta (Ficha 23);

° Localizag&o por operador: se € terceirizado; a capacidade, a frequéncia de uso
€ a manutencao;

. Frota especifica e equipamentos, quando houver (capacidade, ano, condicées
de conservacdo, problemas operacionais, etc.), para prever os anos de
reposicao e de ampliagéo da frota;

. Triagem (Ficha 24);
. Transbordo (Ficha 25);
. Aterro sanitario (Ficha 26);
° Outras unidades (Ficha 27);
Além dos itens constantes nas fichas do Anexo A, devem também ser levantados:

. Caracteristicas fisicas do tratamento por tipo, infraestrutura existente,
equipamentos (quantidade e estado de conservacdo), caracteristicas dos
residuos, monitoramentos, fluxos de massas, etc.;

. Existéncia dos programas 1SO 9000 e 14000, qualidade dos servicos, etc;
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Caracteristicas fisicas da disposi¢do, infraestrutura existente (balanca,
equipamentos, etc.), equipamentos (quantidade e estado de conservacao),
caracteristicas dos residuos, monitoramentos, existéncia dos programas ISO
9000 e 14000, qualidade dos servigos, etc.;

Caso seja aterro inadequado (“lixao”), citar se ha catadores irregulares, animais
vetores de doencas, etc.;* Caracteristicas dos residuos, variagdo em funcao de
hébitos, clima, regido, sazonalidade e existéncia de monitoramento;

Tipo de acondicionamento dos residuos;
Frequéncia de coleta por zonas;
Existéncia dos programas 1SO 9000 e 14000, qualidade dos servigos, etc.;

Frota de coleta (tipo, capacidade, ano, condi¢ées de conservacao, problemas
operacionais, etc.), para saber os anos de reposi¢cdo e de ampliagdo dos
veiculos;

Caracteristicas fisicas do tratamento ou destinacdo final, infraestrutura
existente (balanca, equipamentos, etc.), equipamentos (quantidade e estado
de conservagao), caracteristicas dos residuos, monitoramentos, etc;

Areas atendidas, por operador, se for terceirizada, a frequéncia de varricdo e
manutencgédo de areas publicas;

Frota de coleta especifica (caminh8es coletores-compactadores/ caminhdes
gaiola), quando houver (capacidade, ano, condigcbes de conservacéo,
problemas operacionais, etc.), para determinar os anos de reposicdo e
ampliacéo da frota;

Estrutura organizacional, incluindo recursos humanos, (quantidade/funcéo)
mesmo dos terceirizados;

Tipo/quantidades acondicionadas;

Eventuais sazonalidades;

Elementos Complementares:

a) Definir ou avaliar critérios para a elaboracédo do Plano de Gerenciamento de Residuos
de Servicos de Saude, a ser elaborado pelos geradores dos residuos e identificacéo
da abrangéncia da coleta e destinacéo final destes residuos, conforme a Resolugéo
CONAMA n° 358/2005 e a Resolucdo da ANVISA RDC n. © 306/2004;

b)

Identificacdo das condi¢Ges da gestédo dos residuos diferenciados, correspondentes
aos Residuos de Servicos de Saude (RSS) e aos Residuos de Construgéo Civil
(RCC), uma vez que o primeiro tem importancia para a saude publica, e, o segundo,
por ser volumoso, acarreta impacto, quando néo gerenciado.

Contemplar propostas para a reutilizagéo, reciclagem, beneficiamento e disposi¢céo
final dos residuos da construcdo civil (Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e Lei
12.305/2010).
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Devem ser levantados, no minimo, os seguintes itens, conforme Ficha do Anexo A:

Confiabilidade e regularidade dos principais componentes do servi¢co (Ficha
28);

Previsdo de investimentos (Ficha 29);

Medidas em andamento (Ficha 30).

Canalizacéao (Ficha 31);

Reservatorios de detencéo ou retencéo (Ficha 32);
Galerias (Ficha 33);

Sarjetas e sarjetdes (Ficha 34);

Boca de lobo (Ficha 35).

Além dos itens constantes nas fichas do Anexo A, devem também ser levantadas:

Caracteristicas fisicas de cada bacia urbana de drenagem, como &rea,
comprimento e declividade do rio principal e ocupagéo do solo, indicando o grau
de impermeabilizacdo estimado, bem como outras informagdes do territério
urbano da bacia.

Areas mais sujeitas & inundac&o por bacia urbana.

Areas de Preservacdo Permanente (APPs) remanescentes e de parques, ao
longo dos cursos d’agua.

Cadastro de canalizac¢des, bacias de detencao, galerias, e de outros tipos de
estrutura hidraulica, como bocas de lobo, sarjetées, etc.

Cadastro de interferéncias no escoamento das aguas, como pontes, travessias,
etc., bem como situacéo das outorgas.

Areas de risco de desabamentos e de risco de proliferacio de vetores de
doencas por empocamento de agua.

5.1.2.7 Situacgéo dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

Consideram-se servi¢cos publicos de manejo das aguas pluviais urbanas aqueles
constituidos por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana; transporte de
aguas pluviais urbanas; detencéo ou retencdo de aguas pluviais urbanas para amortecimento
de vazbes de cheias; e tratamento e disposicao final de aguas pluviais urbanas.

Deverdo ser contempladas as deficiéncias do sistema de drenagem da zona rural.

O diagnéstico devera estar em harmonia com os Planos Diretores Municipais e 0s
Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas. Deve considerar os indices,
parametros e normas em vigor, e deve contemplar no minimo (zona urbana e rural):

a) Andlise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso
exista, quanto a implantacdo, atualidade e demandas futuras;
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b) Realizar mapeamento da infraestrutura em drenagem mostrando as bacias e 0s
principais corpos hidricos que atravessam o meio urbano, bem como os pontos que
sofrem mais frequentemente inundacao.

c) lIdentificac@o de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de
acOes estruturais e ndo estruturais, para o manejo das aguas pluviais, com analise do
sistema de drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte,
manutencéo e estado das estruturas;

d) Identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidrolégicos;

e) Verificagcdo da separacao entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;

f) Estudo das caracteristicas morfolégicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e micro bacias em
especial das areas urbanas;

g) Caracterizacao e indicacao cartografica das areas de risco de enchentes, inundacoes,
escorregamentos, em especial para as éareas urbanas e, quando possivel,
destacando: hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual
das terras, indices de impermeabilizacédo e cobertura vegetal,

h) Elaboracdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes
periodos de retorno de chuvas;

i) Analise de indicadores epidemioldgicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais; e

j) Andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua influéncia na degradacéo
das bacias e riscos de enchentes, inundagfes e deslizamentos de terra.

5.1.3 Progndsticos e alternativas para universalizagcdo, condicionantes,
diretrizes, objetivos e metas

A andlise prospectiva aborda os diferentes problemas de variados tipos, estrutura-os,
define a populacdo implicada, as expectativas, a relagdo entre causas e efeitos, indica
objetivos, agentes, op¢des, sequéncia de acdes, tenta prever consequéncias, evitar erros de
andlise, avalia escalas de valores e como se inter-relacionam as questfes, aborda taticas e
estratégias. Em suma, a prospectiva requer um conjunto de técnicas sobre a resolugéo de
problemas perante a complexidade, incerteza, riscos e o0s conflitos, devidamente
caracterizados.

Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulac@o de estratégias para alcancgar os
objetivos, diretrizes e metas definidas no PMSB num horizonte de 20 anos.

a) Formular mecanismos de articulacéo e integracdo das politicas, programas e projetos
de saneamento basico com as de outros setores correlacionados (saude, habitacao,
meio ambiente, recursos hidricos, educacao) visando a eficacia, a eficiéncia e a
efetividade das acdes preconizadas;

b) Andlise e selecéo das alternativas de intervencéo visando a melhoria das condicdes
sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e rurais. Tais alternativas terdo por
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base as caréncias atuais dos servicos de saneamento basico, que devem ser
projetadas utilizando-se, por exemplo, a metodologia de cenérios alternativos de
evolucdo gradativa do atendimento — quantitativo e qualitativo — conforme diferentes
combinagcdes de medidas efetivas e/ou mitigadoras que possam ser previstas no
PMSB para o horizonte de 20 anos. As diretrizes, alternativas, objetivos e metas,
programas e a¢Oes do Plano devem contemplar definicbes com o detalhamento
adequado e suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e
operacionais para a sua implementacao;

Dimensionamento dos recursos necessarios aos investimentos e avaliagdo da
viabilidade e das alternativas para a sustentacdo econdmica da gestéo e da prestacao
dos servigos conforme os objetivos do PMSB. (Deve ser considerada a capacidade
econdmico-financeira do municipio e dos prestadores de servico, bem como as
condi¢gbes socioecondmicas da populagdo). As propostas de investimentos e agbes
deverdo ter seus custos estimados segundo os parametros usuais do setor.
Recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS (SINISA) e outros relativos a prestacéo
dos servicos e outras fontes. Considerar as proje¢cfes de receitas, segundo cenarios
baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projecOes populacionais e na
ampliag&o dos servigos;

Formulacdo de modelos e estratégias de financiamento dos subsidios necessarios a
universalizacao, inclusive quanto aos servicos que ndo serdo cobertos por taxas ou
tarifas;

Analise das alternativas de gestéo dos servigos (exame das alternativas institucionais
para o exercicio das atividades de planejamento, prestacéo de servi¢os, regulacéo,
fiscalizacdo e controle social, definindo 6rgdos municipais competentes, sua criagao
ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de
cooperagao regional para suprir deficiéncias e ganhar economia de escala);

Necessidades de servicos publicos de saneamento basico: as projecdes das
demandas, por servigco, deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos,
considerando a definicdo de metas de:

Curto prazo: 1 a 4 anos;
Médio prazo: entre 4 e 8 anos;
Longo prazo: entre 8 e 20 anos.

Quando possivel, deve-se construir cendrios alternativos de demandas por servigcos
gue permitam orientar o processo de planejamento do saneamento bésico,
identificando-se as solugbes que compatibilizem o crescimento econbmico, a
sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servicos e a equidade social nos
municipios. Objetiva-se assim identificar, dimensionar, analisar e prever a
implementacéo de alternativas de intervengéo, considerando a incerteza do futuro e
visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial
e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as caracteristicas
socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor de
agricola;

Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as acdes do PMSB:
analisar as disponibilidades e demandas futuras de servicos publicos de saneamento
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basico no municipio, identificando as alternativas de intervencéo e de mitigacéo dos
déficits e deficiéncias na prestacdo dos servicos, podendo-se adotar, para tal
finalidade, a metodologia de construcdo de cenarios alternativos. A partir dos
resultados das propostas de intervencao nos diferentes cenarios, deve-se selecionar
0 conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacdo quali-quantitativa entre
demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto se caracterizara como o cenario
normativo objeto do PMSB;

i) Hierarquizacao das &reas de intervencao prioritaria: as metas, programas, projetos e
acOes, sobretudo quando relacionados a investimentos, devem ser consolidadas,
naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencao
prioritaria conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais,
ambientais, de salde e de acesso aos servigos de saneamento basico;

j) Definicdo de objetivos e metas: devem ser elaborados de forma a serem
guantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposi¢ao dos Programas, Projetos
e A¢bes do PMSB nos quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em
temas transversais tais como capacitacdo, educacdo ambiental e incluséo social. As
Metas do PMSB sao os resultados mensuraveis que contribuem para que o0s objetivos
sejam alcancgados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em
indicadores. Os objetivos e metas do PMSB devem ser compativeis e estar
articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano Nacional de Saneamento
Basico, Plano de Bacias dos Comités PCJ, Plano de Manejo de APA (quando existir),
Plano Macro-metrépole da RMC (quando o municipio estiver inserido na RMC) e ANA
(Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua);

k) Outros mecanismos complementares:

. Procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas e os
Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos;

. Analise da viabilidade social, econémica e ambiental da prestacao dos servigcos
considerando os cendrios, 0s objetivos, metas, programas, projetos e acoes.

Deverdo ser propostas solugdes criativas com a utilizacdo de tecnologias adequadas
a realidade local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e, suficientes para
gque seja adequadamente operada e mantida a infraestrutura dos servigcos de saneamento
basico disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a receita a ser gerada nessas
localidades possa cobrir os custos de operagao, manutencéo e reposicao dos equipamentos.

NOTA: Estimativa Populacional

A projecao populacional devera ser feita com base nos censos demogréficos oficiais
do IBGE, cujos valores deverao ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos
e outros estudos demograficos existentes; evolucdo do niumero de habitacbes cadastradas na
Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolugdo do nimero de consumidores
de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo); contagem direta de edificacbes
em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos. Considerar, ainda, a
influéncia da populacéo flutuante ou temporaria quando for significativa. O critério utilizado
para a projecdo da populacdo devera ser justificado. O horizonte dos estudos devera ser o
mesmo adotado para o PMSB.
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5.1.3.1Progndstico — Infraestrutura de Servicos de Abastecimento de Agua Potavel

O prognostico do sistema de abastecimento de agua devera abordar, no minimo, os

seguintes aspectos:

a)

b)

d)

e)

f)

Prever a demanda anual de &gua para a area de planejamento, ao longo dos 20 anos
apos o inicio da ocupacédo da area e estabelecer uma curva de demanda de agua ao
longo desse tempo;

Descrever os principais mananciais (superficiais e/ou subterrneos) passiveis de
serem utilizados para o abastecimento de agua da area de planejamento;

Escolher o(s) manancial(is) para atender a area de planejamento, justificando a
escolha com base na vazao outorgavel e na qualidade da agua. Caso se decida pela
utilizacdo do sistema de abastecimento disponivel na area de influéncia, devera ser
feita uma justificativa e avaliacdo do impacto no sistema existente decorrente do
acréscimo relativo a nova vazao da area de planejamento;

Apresentar em planta o “layout” do sistema de abastecimento de 4gua, com indicacao
das principais unidades que compdem o sistema (manancial, captacdo, linhas
adutoras, estacdo de tratamento de agua);

Apresentar o memorial de calculo, quando pertinente;

Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

5.1.3.2 Prognéstico — Infraestrutura de Servigos de Esgotamento Sanitario

O progndéstico do sistema de esgotamento sanitario devera abordar, no minimo, os

seguintes aspectos:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

Decidir sobre a adoc¢éo de sistema de esgotamento individual ou coletivo;

Prever a vaz&o de esgotos (vazédo) ao longo dos 20 anos apoés o inicio da ocupagéo
da area de planejamento, e plotar os valores ao longo do tempo;

Apresentar estimativas de carga e concentragdo de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados,
segundo as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos
(assumir eficiéncias tipicas de remocgéo);

Comparar as alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado
(fora da bacia, utilizando alguma estac&o de tratamento de esgotos em conjunto com
outra area), justificando a abordagem selecionada;

Apresentar em planta o layout do sistema de esgotamento sanitario, com indicacéo
do tracado dos interceptores principais e da localizagdo da(s) estacao(bes) de
tratamento de esgotos;

Apresentar memorial de célculo, quando pertinente; e

Prever eventos de emergéncia e contingéncia.
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5.1.3.3 Prognéstico — Infraestrutura de Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de

Residuos Solidos

O prognéstico do sistema de residuos sélidos devera abordar, no minimo, os seguintes

aspectos:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Estimar a producdo de lixo e percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza
urbana, com base nos resultados dos estudos demograficos;

Elaborar planilha com estimativas anuais dos volumes de producédo de residuos
sélidos classificados em (I) total, (llI) reciclado, (lll) compostado e (IV) aterrado,
plotando os valores em gréficos;

Propor formas de coleta e transporte dos residuos, incorporando conceitos de
minimizag&o na fonte, visando o conceito de gerenciamento sustentavel;

Estabelecer critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores
da area de planejamento (apoio a guarni¢ao, centros de coleta voluntaria, mensagens
educativas para a area de planejamento em geral e para a populagéo especifica, ou
seja, populacao vizinha a esses pontos de apoio);

Estabelecer critérios de escolha da area para localizacdo do bota-fora dos residuos
inertes (excedente de terra dos servigos de terraplenagem, entulhos etc.) gerados,
tanto da fase de instalacdo (implantacdo de infraestrutura), como de operacao
(construgéo de imoveis etc);

Estipular critérios de escolha de area para disposicao final (aterro sanitario) na area
de planejamento ou usando aterro ja existente na regido. Neste Ultimo caso, calcular
gual o percentual do volume diario aterrado que sera representado pelo volume de
residuos gerados na area de planejamento (ano 20);

Elaborar planta de situagdo do(s) destino(s) final(is) dos residuos sélidos, sobre mapa
basico em escala adequada, e indicar o itinerario entre o setor da area de
planejamento escolhido e um dos destinos finais ou o destino final, conforme o caso;
e

Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

NOTA: Consolidar o prognoéstico de residuos soélidos em atendimento a Lei

12.305/2010.

5.1.3.4 Prognéstico — Infraestrutura de Servico de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas

O progndstico do sistema de drenagem de &guas pluviais devera abordar, no minimo,

0s seguintes aspectos:

a)

b)

Estabelecer diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se
solugdes que favoregcam o armazenamento, a infiltragéo e a percolagéo, ou a jusante,
adotando-se bacias de detencdo — ter em consideracdo as caracteristicas
topograficas locais e listar as solucdes de controle que melhor se adaptariam;

Estabelecer diretrizes para o tratamento de fundos de vale;
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c) Indicar, no mapa bésico, o tracado das principais avenidas sanitarias, com
especificacdo da solugéo adotada para o tratamento de fundo de vale;

d) Elaborar proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados,
em particular:

i.  Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’agua e de bacias
de detencdo, eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho;

ii. Medidas de controle para reduzir o langamento de residuos solidos nos corpos
d’agua.

e) Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

5.1.4 Programas, Projetos e Acles

Os programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e metas devem
ser compativeis com o0s respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento
e avaliagdo e de integragdo entre si e com outros programa e projetos de setores afins.

Deverdo ser apresentadas medidas alternativas para os servigcos do setor e modelos
de gestdo que permitam orientar o processo de planejamento do saneamento basico no
sentido de se encontrarem solugbes que compatibilizem o crescimento econdmico, a
sustentabilidade ambiental e a equidade social nos municipios.

Deve também integrar essa Etapa, quando necessario, a programacao de
investimentos que contemple agdes integradas e ac¢des relativas a cada um dos servigos, com
a estimativa de valores, cronograma das aplicacdes, fontes de recursos, dentro da perspectiva
de universalizacdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada etapa.

Essas alternativas deveréao ser discutidas e pactuadas a partir de reunidées, seminarios,
conferéncias nas comunidades, levando em consideracao critérios definidos previamente. As
conclusbes obtidas permitirdo hierarquizar as medidas para o alcance do cenario de
referéncia de acordo com os anseios da populacédo e analise custo-efetividade ou custo-
beneficio.

Devem ser estabelecidas as metas de investimentos e indicadores de desempenho e
mecanismos de afericdo de resultados, conforme novo marco legal do saneamento, Lei
14.026/2020.

Devem ser sugeridas metas progressivas e graduais de expansao dos servi¢os, de
reducdo progressiva e controle de perdas na distribuicdo de 4gua tratada, de qualidade, de
eficiéncia e de uso racional da agua, da energia e de outros recursos naturais, em
conformidade com os servicos a serem prestados.

5.1.4.1 Programacao de A¢bes Imediatas

Este deve ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servigcos e acodes
existentes nas administragcbes municipais e 0 PMSB. Todos os projetos e estudos existentes
para minimizar os problemas de saneamento basico do municipio deverao ser identificados,
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compilados e avaliados, segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do
PMSB, j& na etapa de Diagndstico.

5.1.4.2 Programacéo de Ac¢bes do PMSB

Contetildo minimo:

a) Definicdo dos programas, projetos e acdes com estimativas de custos, baseadas nos
resultados dos estudos "Prognésticos e Alternativas" que deem solugdo de
continuidade e consequéncia as ac¢des formuladas;

b) Estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance (8 a 20 anos), de médio (4 a
8 anos) e curto (1 a 4 anos) prazos, de modo a projetar estados progressivos de
melhoria de acesso e qualidade da prestag&o dos servicos de saneamento basico, e
gque estejam em consonancia com as Metas e Prazos do Plano de Bacias vigente;

c) Hierarquizacdo e priorizagdo dos programas, projetos e agbes e seus respectivos
investimentos, compatibilizados com o orgamento e as metas estabelecidas;

d) Formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade das agbBes programadas e para a prestagdo de
assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgéos
regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais;

e) Apresentacdo da proposta das Metas por Cenarios.

Os Programas, Projetos e A¢des devem contemplar as seguintes tematicas:
o Promocéo do direito a cidade;
o Promogéo da saude e a qualidade de vida;
. Promocao da sustentabilidade ambiental; e

. Melhoria do gerenciamento e da prestagcdo dos servicos.

Elaborac&o dos Cenérios de Evolugao:

Os cenarios da evolucédo dos sistemas de saneamento do municipio serdo construidos
para um horizonte de tempo de 20 anos com base nos seguintes elementos:

a) Diagnosticos da situacao atual do saneamento basico;

b) Prognéstico das tendéncias de desenvolvimento socioeconémico, que deverao
considerar os seguintes aspectos: a) populacéo (demografia); b) habitacdo (moradia);
sistema territorial urbano; d) desenvolvimento econémico (turismo, comeércio,
servicos, industria).

Com base nestes elementos e considerando outros condicionantes como ameacas e
oportunidades, os cendrios serdo construidos configurando as seguintes situacfes: a
tendéncia, a situacao possivel e a situagdo desejavel.
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A metodologia a ser utilizada para a construcdo dos cendrios devera ser apresentada,
discutida e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB.

5.1.5 Acdes para Emergéncias e Contingéncias

O municipio deve prever no plano as a¢des para lidar com eventuais emergéncias ou
contingéncias que possam interromper a prestacdo de servicos. Entende-se como
emergencial o acontecimento perigoso, que leva a uma situagao critica, incidental ou urgente.
A contingéncia, por sua vez, é aquilo que pode ou ndo suceder, a incerteza, a eventualidade.

Essas acdes, por exemplo, poderéo apontar alternativas para abastecer a populacéo
com agua potavel no caso de paralisagéo do servico. Esse tipo de evento pode ocorrer quando
h& inundacdo excepcional, que interrompa a captagdo de agua bruta em um manancial
superficial, ou inundacgéo da prépria estacao de tratamento, por exemplo.

A existéncia de um plano para lidar compossiveis situacdes de emergéncia ou
contingéncia que venham a surgir diminui consideravelmente o tempo de resposta as crises,
garantindo mais seguranca a populagéo. Dai a importancia de dedicar atencéo a este plano,
fazendo uma lista das possiveis situagdes e tracando para cada uma delas as agbes que
devem ser postas em prética e a rede de ajuda que se deve acionar.

O contetdo minimo deve ser:
a) Estabelecer planos de racionamento e atendimento a demandas temporarias;

b) Estipular regras de atendimento e funcionamento operacional para situagéo critica na
prestagdo de servi¢cos publicos de saneamento bésico, inclusive com adogdo de
mecanismos tarifarios de contingéncia;

c) Propor diretrizes para a articulagdo com os Planos Locais de Risco e para a
formulacéo dos Planos de Seguranca da Agua;

d) Estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situacdes
criticas na prestacdo de servicos, inclusive para a adocdo de mecanismos tarifarios
de contingéncia;

e) Prever, conforme as necessidades locais, a elaboracdo do Plano Municipal de
Reducéo de Riscos.

5.1.6 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da Eficiéncia,
Eficacia e Efetividade das A¢6es do PMSB

Trata-se do monitoramento e a avaliagdo dos objetivos e metas do PMSB e dos
resultados das suas a¢cfes no acesso aos servicos.
As diretrizes a serem observadas séo:

a) Definicdo dos indicadores de desempenho para afericdo dos resultados da prestacdo
dos servigos de saneamento;

b) Determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de
gualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos;

41



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

Gabinete: Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9002 — Fax (19) 3396-9030 — Cep 13530-000
email: prefeifurai@pmsaposse.sp.gov.br — 3anto Antonic de Posse - SP

c) Definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos
necessarios a execugao, avaliacao, fiscalizagdo e monitoramento do PMSB,;

d) Mecanismos para a divulgacdo do PMSB no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populacao;

e) Mecanismos de representacdo da sociedade para o0 acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do PMSB e de suas acdes/metas;

5.1.7 Audiéncia Publica e Relatério Final do PMSB

A versao preliminar do PMSB, elaborada conforme item anterior sera apresentado pela

Contratada nos eventos publicos a serem realizados no municipio, objetivando a sua
complementacéo a partir da visdo comunitéria.

Esses eventos tém como propésito estabelecer uma discussao acerca do conteudo do
PMSB e coletar as proposi¢des dos representantes locais.

A empresa Contratada devera consolidar e apresentar ao Grupo de Acompanhamento
do PMSB a versao do PMSB complementada a partir das respectivas audiéncias.

O Relatorio Final deve contemplar todas as etapas e produtos desenvolvidos durante
o trabalho.

Deverdo ser entregues:

a) 01 (um) relatério sintese dos trabalhos desenvolvidos referentes aos 04 (quatro)
componentes do PMSB;

b) 01 (um) relatério consolidado contendo todas as informagfes e produtos referentes
aos 04 (quatro) componentes do PMSB, quais sejam: abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas, limpeza
urbana e manejo dos residuos sélidos.

c) Devera ser entregue primeiramente uma versao preliminar de cada um dos relatorios,
que serad analisada e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB, e
posteriormente deverao ser entregues as versoes finais dos relatorios.

5.1.8 Plano de Sustentabilidade

Deve ser apresentado um Plano de Sustentabilidade contendo as estratégias a
serem adotadas para a continuidade ou manutencdo do empreendimento e de seus
resultados a longo prazo, apés o encerramento do contrato. Como o0 empreendimento em
questdo contempla a elaboracdo de PMSB, a seguir sdo sugeridas algumas medidas que
podem contribuir para sustentabilidade:

e Os programas, projetos e acbes previstas no plano devem fazer parte do
escopo do Plano Plurianual (PPA) do Municipio, com destina¢do de orgamento
municipal para a realizacdo de tais acfes;

o Deve ser tracada estratégia para monitoramento e avaliacdo das acdes
previstas no PMSB, com participagdo social, a fim de acompanhar o
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andamento das a¢cbBes e garantir que os objetivos e metas do plano sejam
alcancados;

o Devem ser previstas estratégias para a sensibilizacdo da populacéo acerca de
sua importancia e papel no acompanhamento e vigilancia das acdes previstas
no PMSB e garantir a participagdo social nos eventos (seminarios/
conferéncias) a serem realizados para acompanhamento do plano.

6 PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAGCAO

6.1 PRODUTOS
6.1.1 Produto 01 — Plano de Trabalho e Plano de Mobilizagdo Social

Previamente ao inicio dos servicos a Contratada devera apresentar o Plano de
Trabalho com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizagédo do
cronograma de entrega dos produtos. O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 30
dias da emissao da Ordem de Servigo.

O Plano de Trabalho deverd conter todas as definicdes, especialmente aquelas
provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante (Comité
Executivo do PMSB) e a Equipe da Contratada, imediatamente apds a emissao da Ordem de
Servigo, bem como exigéncias provenientes do processo de contratagao.

a) Defini¢cdo do processo de mobilizagéo e participac@o social que definira a cronologia
das etapas subsequentes e as metodologias de implantacéo das atividades incluindo
a Conferéncia Municipal de Saneamento;

b) Comunicacdo social — divulgagdo do processo, formas e canais de comunicacéo,
formas de estimular a participacdo da sociedade no processo de planejamento,
fiscalizacdo e regulagdo dos servi¢cos de saneamento basico.

6.1.2 Produto 02 - Diagnostico da Situacédo do Saneamento Basico

a) Caracterizacdo geral do municipio;

b) Situacéo institucional;

c) Situagdo econémico-financeira dos servigos de saneamento basico e do municipio;
d) Situacao dos servicos de abastecimento de agua potavel,

e) Situacao dos servigcos de esgotamento sanitario;

f) Situacao dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

g) Situacao dos servicos de drenagem e manejo de 4guas pluviais urbanas;
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6.1.3 Produto 03 - Prognoésticos e alternativas para universalizagao,

Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)
c)

Objetivos e Metas:
Modelo de gestao dos servicos de saneamento basico;
Definicdo de premissas e critérios para os cenarios futuros;
Projecdes de demanda de servigos publicos de saneamento basico para:
Sistema de abastecimento de 4gua potavel;
Sistema de esgotamento sanitario;
Servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; e
Servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.
Modelo de fiscalizacdo e regulagdo dos servigos locais de saneamento basico;

Estimativa das Demandas por servicos de saneamento basico para todo o periodo do
PMSB,;

Definicdo de responsabilidades dos servicos de saneamento basico tratados no
PMSB;

Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos servigos de
saneamento basico para atendimento das caréncias existentes, de acordo com a lei
n° 11.445/07 e lei n® 14.026/2020;

Objetivos e metas pretendidas com a implantacdo do PMSB;

Anadlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos servicos
considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos e acoes.

6.1.4 Produto 04 - Programas, Projetos e A¢des

AcOes imediatas;

Acdes prioritarias;

Programacéo das acbes do PMSB;

Cronograma de implantacdo das acoes estabelecidas para o PMSB;

Mecanismos para a avaliagdo sistemética da eficacia, eficiéncia e efetividade das
acOes programadas.

6.1.5 Produto 05 - Agdes para Emergéncias e Contingéncias

Atendimento de demandas temporarias;
Atendimento e operacao em situacdes criticas;

Planejamento de planos de riscos para garantia da seguranca da agua.
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6.1.6 Produto 06 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagdo Sistematica

da Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢cdes do PMSB

a)
b)
c)
d)

Propostas de arranjos institucionais e gerenciais;
Indicadores de interesse para acompanhamento das metas;
Critérios para avaliacdo dos resultados do PMSB e suas acoes;

Estruturacdo local da fiscalizacdo e da regulacdo no ambito da Politica de
Saneamento Basico, bem como para acompanhamento das a¢6es do PMSB.

6.1.7 Produto 07 - Audiéncia Publica e Relatério Final do Plano Municipal de

Saneamento Basico

a)

b)

c)
d)

e)

Relatério sintese do PMSB para distribuicdo aos participantes representantes de
entidades ndo pertencentes a administragédo publica;

Audiéncia publica para apreciacdo do PMSB (deve incluir andlise das propostas
apresentadas pela sociedade civil para incorporacdo ou ndo ao texto do PMSB);

Minuta do PMSB, para a aprecia¢do da contratante;

Relatério final consolidado do PMSB, contemplando todas as etapas e produtos
desenvolvidos nos 04 (quatro) componentes do PMSB;

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovacdo do PMSB.

De acordo com os itens 14.1 (m) e (n) do MPO Fehidro, deve ser elaborado (na ocasido
de prestagdo de contas da Ultima parcela recebida), a insercdo no sistema
(SIGAM/SINFEHIDRO) e encaminhamento ao colegiado, de Relatério Final, explicitando
o historico da execucdo e principais resultados produzidos, incluindo como anexos: TR
final; eventuais ajustes de escopo; desenhos e produtos graficos (quando pertinentes);
fotos do empreendimento concluido (quando pertinente); Relatérios finais entregues
pelos executores.

7 EQUIPE DE TRABALHO — RESPONSABILIDADE TECNICA

As comprovacdes descritas abaixo dever&o constar no Plano de Trabalho.

Para a coordenacéo da equipe técnica a CONTRATADA devera indicar o profissional

de nivel superior, capacitado para atuar como Coordenador Técnico, que foi apresentado na
proposta técnica do processo licitatrio, sendo um dos requisitos exigidos, o registro deste no
respectivo conselho de classe. O profissional que exercera as funcfes de coordenador técnico
deverd possuir diploma universitario em Engenharia Civil com experiéncia comprovada em
coordenacéo de Planos Municipais de Saneamento Basico;

O coordenador devera estar disponivel para a execucdo dos trabalhos, inclusive

viagens, visando a perfeita execucao de todas as atividades.

O coordenador, para a execu¢ao dos servigos expostos neste TR, devera fazer parte

do quadro de funcionérios da empresa, e a comprovacgao devera ser realizada por meio de
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registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou se sdcio proprietario por meio
de contrato social e devera ser apresentado quando do inicio dos trabalhos do profissional. A
comprovacao da qualificacdo do coordenador, pela CONTRATADA, devera ser realizada por
meio da apresentacao do curriculo, copia autenticada do diploma de graduacéo e do registro
no respectivo conselho que regulamenta o exercicio da profissao.

A equipe técnica deve ser formada por profissionais gabaritados para o exercicio das
funcdes listadas e explanadas neste TR. Em todos os Relatérios e produtos deverdo ser
mencionados e elencados os profissionais envolvidos em cada uma das Etapas.

A CONTRATADA devera apresentar no plano de trabalho o seguinte quadro com, no
minimo, os referidos profissionais capacitados que possuam diploma universitario nas areas
relacionadas com as fungées:

a) Engenheiro(a) civil ou ambiental ou sanitarista com especializacdo em na area
Sanitarista, ou Engenheiro Sanitarista com experiéncia no desenvolvimento de
estudos/projetos de Sistema de Abastecimento de Agua e Esgotos Sanitarios;

b) Engenheiro(a) civil ou ambiental ou sanitarista com especializacdo em na area
Sanitarista, ou Engenheiro Sanitarista com experiéncia no desenvolvimento de
estudos/projetos de Macrodrenagem Urbana ou Recursos Hidricos;

c) Advogado(a) com experiéncia na area de saneamento ou em prestagédo de servigos
publicos.

d) Engenheiro(a) civil ou ambiental ou sanitarista ou quimico com experiéncia em
elaboragéo de Planos de Residuos Sdlidos.

e) Socidlogo(a) ou Comunicador(a) Social com experiéncia em projetos e programas
sociais voltados para mobiliza¢éo e envolvimento de comunidades;

Todos os membros da equipe técnica da CONTRATADA deverao estar disponiveis
para a execucao dos trabalhos, inclusive viagens, visando a perfeita execucao de todas as
atividades. Além disso, para cada um devera ser devidamente apresentada a documentacao
gue comprove:

a) Habilitacdo para atuag&o nas respectivas areas; e
b) Vinculo com a Contratada.

A CONTRATADA devera disponibilizar aos seus profissionais equipamentos,
softwares, veiculos, infraestrutura, manuais, e promover a cobertura de todas e quaisquer
despesas decorrentes e necessarias para que eles possam desenvolver suas atividades, tais
como salarios, encargos sociais, impostos, alimentacéo, locomocao, hospedagem, seguro
pessoal etc., ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.

A comprovacao da qualificacdo da equipe técnica, pela CONTRATADA, devera ser
realizada por meio da apresentacao do curriculo, cépia autenticada do diploma de graduacao
e do registro no respectivo conselho que regulamenta o exercicio da profissdo. A
apresentacdo de tais documentos devera ocorrer na entrega do Plano de Trabalho,
juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do servico prestado,
recolhida junto ao 6rgao de classe competente.

Todos os profissionais necessarios para a execucao dos servicos expostos neste TR
deverdo fazer parte do quadro de funcionarios da empresa, e a comprovagdo devera ser

46



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

Gabinete: Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9002 — Fax (19) 3396-9030 — Cep 13530-000
email: prefeifurai@pmsaposse.sp.gov.br — 3anto Antonic de Posse - SP

realizada por meio de registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou se
sécio proprietario por meio de contrato social e devera ser apresentado quando do inicio dos
trabalhos do profissional.

A CONTRATADA devera ser empresa legalmente constituida e possuir registro ativo
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou equivalente de outras classes
profissionais pertinentes ao objeto do presente TR.

A CONTRATADA devera ter objeto social (estatuto ou contrato social) condizente com
as finalidades dos servicos de estudo ou de planejamento envolvendo gestao de recursos
hidricos e/ou de meio ambiente. Para ser considerada plenamente habilitada para o
desempenho das atividades aqui descritas, devera apresentar, durante o processo de selecao
atestados, certiddes de acervos técnicos (CAT) emitida pelos conselhos de classe dos
profissionais exigidos com seus respectivos atestados.

Ao inicio das atividades, a CONTRATADA devera apresentar no Plano de Trabalho,
comprovante de recolhimento da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao respectivo 6rgao de classe pelos servi¢os a serem prestados.

A eventual realizacdo de servicos nas dependéncias de uma das instituicbes
envolvidas ndo configurara vinculo empregaticio entre o profissional e a respectiva instituicao,
devendo a contratada arcar com todas as despesas de encargos, tributos, e eventuais
contestacdes trabalhistas relativas a este fornecimento.

8 APRESENTACAO INSTITUCIONA DO PROPONENTE

A prefeitura municipal de Santo Antdnio de Posse, sediada na Praga Chafia Chaib
Baracat, 351 — Vila Esperanca, CEP: 13831-024, possui ampla experiéncia com o FEHIDRO,
com equipe técnica que participou de pleitos de outros empreendimentos no préprio
FEHIDRO, ou com outros recursos, nos anos anteriores. O municipio possui Secretarias e/ou
Departamentos especificos para dedicagdo a Convénios, bem como equipe de fiscalizacdo e
execucao de servigos técnicos de Engenharia.

A seguir é descrito a equipe técnica do Tomador, proposta para acompanhar o
empreendimento em todas suas fases:

Alice Bortolotto Valsechi, RG: 482505370, CPF: 410.114.558-03 — Secretaria de Saneamento
Fabiane Bernardino de S&, RG: 43066638-X, CPF: 328.906.198-18 - Assessora de Secretaria

Antonio Carlos de Oliveira, RG: 35458644, CPF: 285.480.356-68 — Responséavel Quimico

Além dos responsaveis técnicos e legal, indicados neste Termo de Referéncia.
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9 OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1 CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas neste TR e de outras decorrentes da natureza do

ajuste, a CONTRATANTE se obriga a:

9.2

a) Fornecer & CONTRATADA as informacdes necesséarias para o cumprimento das
etapas previstas neste TR;

b) Efetuar os pagamentos & CONTRATADA, ap6s o cumprimento das formalidades
legais;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

d) Relacionar-se com a CONTRATADA por meio de pessoa por ela credenciada,

e) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas condi¢des deste TR;

f) Comunicar formalmente as falhas e irregularidades observadas na execucdo dos
servigos prestados e notificar a CONTRATADA sobre aplicacdo das penalidades,
assegurada sua prévia defesa;

g) Os servigos serdo fiscalizados por técnicos do municipio e do Grupo Técnico de
Acompanhamento, o que ndo eximir4 a responsabilidade da CONTRATADA e de seu
engenheiro responsavel pelo cumprimento total de suas obrigagfes, que poderéo,
mediante instru¢des por escrito, exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que
determina as exigéncias do Edital.

CONTRATADA
Cabera a empresa contratada o cumprimento das seguintes obrigacdes:

a) Fornecer o objeto adjudicado em estrita conformidade com as especificacdes e
condicOes exigidas neste TR;

b) Ceder CONTRATANTE a propriedade intelectual/direitos autorais patrimoniais, bem
como os direitos de uso, por tempo indeterminado, de todo material criado e produzido
a partir deste TR;

c) Manter sigilo sobre todas as informacdes obtidas junto 8 CONTRATANTE;

d) Comprovar, no momento da execucdo dos servi¢cos, que os profissionais alocados
fazem parte do seu quadro;

e) Prestar os servicos por meio de médo de obra especializada e equipamentos
adequados de modo a garantir sua plena execucao, conforme estabelecido nesse TR;

f) Informar, oficialmente & Contratante, quaisquer irregularidades que possam
comprometer a execucao dos servi¢os prestados;

g) Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato

extraordinario ou anormal que ocorra durante a execucdo dos servi¢os, para adogao
de medidas cabiveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo
tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer;
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Apresentar-se em local, dia e hora, para execucdo dos servicos, objeto do presente
Contrato, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, e entregar os servi¢cos dentro
do prazo previsto pelo mesmo, sob pena da aplicacdo das san¢des cabiveis;

Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciarios, tributarios,
referentes aos honorarios da execucao dos servigos, despesas com deslocamentos,
hospedagem, alimentacéo, equipamentos, e outros que incidam sobre o objeto do
presente Contrato;

Responsabiliza-se por todos os dnus dos servi¢os e encargos a seguir relacionados,
que deverdo ser computados em sua proposta, independentemente de haver ou nao
item de planilha especifico, quando existirem e de acordo com o TR: méo-de-obra
especializada que ser fizer necessaria, seguros em geral, infortunistica do trabalho e
outros fenbmenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados
a terceiros, dispéndios com impostos, tributos, taxas (inclusive ARTS), regulamentos
e posturas municipais, estaduais e federais que abrangerem os servigcos sem caber o
direito de repassar a CONTRATANTE, custos de plotagem em papel sulfite,
impressdes (textos, memoriais, especificacbes técnicas, e outros), copias,
transparéncias, encadernacgdes, copias em midia tipo CD e outros similares, custos
de base cartografica, licenciamentos junto aos 6rgdos competentes, informacgoes
junto a outras entidades, andlises laboratoriais, pré-aprovacdo de travessias e
ocupacédo de areas especiais nos 6rgdos competentes, entre outras necessarias ao
desenvolvimento dos servi¢os;

Todo material necesséario e toda organizacdo para realizacdo dos seminarios
previstos e da audiéncia publica (Convites, computadores, data show, apresentacéo,
impressoras, impressos, material didatico, etc) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA;

A CONTRATADA também devera elaborar uma ata ou pr6-memoaria de cada um dos
seminarios e também da audiéncia publica e encaminhar a CONTRATANTE, podendo
0s mesmos serem gravados para efeito da producéo da ata ou pro-memoria;

Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagfes estabelecidas na
legislacao especifica sobre acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao com
eles, ainda que ocorrido nas dependéncias da CONTRATANTE;

Responder por danos dolosos ou culposos causados aos bens da CONTRATANTE,
a sua imagem ou de terceiros, por seus funcionarios e/ou terceiros que estejam
trabalhando sob sua orientagcéo e durante a execucdo dos servigos;

Cumprir rigorosamente com todas as programacoes e atividades inerentes ao objeto
do Contrato;

Substituir qualquer funcionario em caso de auséncias injustificadas, legais ou férias,
de maneira a ndo prejudicar o andamento e a boa execucéo dos servicos, garantindo
a execucao pontual;

Substituir o funcionario cujo comportamento seja prejudicial, inconveniente ou
insatisfatorio a disciplina da CONTRATANTE ou incompativeis com o Cédigo de Etica
da CONTRATANTE e outros regramentos internos;
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r) Sempre que for convocada para esclarecimentos a CONTRATADA devera
comparecer sob pena de assumir 6nus pelo ndo cumprimento;

s) Em nenhum momento a empresa CONTRATADA transferirA a terceiros as
incumbéncias do contrato, sem aprovacdo prévia da CONTRATANTE. Nenhuma
transferéncia mesmo autorizada pela CONTRATANTE isentard a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais e legais.

9.3 GRUPO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO

Cabera ao Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA):

a) Participar dos seminarios e reunides previstos neste TR ou outras ocasides, quando
couber, sempre que convocados;

b) Apresentar ao CONTRATANTE as propostas obtidas no GTA, para encaminhamento
a CONTRATADA e apresentacdo nos seminarios;

c) Analisar propostas provenientes dos semindrios, dando conforme couber
encaminhamento as mesmas;

d) Analisar e aprovar os produtos entregues e apresentados pela CONTRATADA,
conforme especificagfes apresentadas neste TR;

e) Os locais para realizacdo dos seminarios deverao ser espagos publicos cedidos pelas
municipalidades envolvidas na elaboracdo do PMSB. A empresa CONTRATADA
juntamente ao GTA, devera se articular com o0s representantes dessas
municipalidades para definicdo das datas, horéarios e locais de realizagdo de cada um
dos seminarios e posteriormente enviar o convite a todos os envolvidos. Conforme
necessidade a CONTRATANTE podera auxiliar na organizacao dos seminarios.

10 ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS

Os trabalhos serdo gerenciados pela Equipe Técnica e Grupo de Acompanhamento
do PMSB.

Técnicos do executivo municipal, especialmente indicados para tratar do assunto
objeto do PMSB, terdo como atribuicbes e responsabilidades analisar os produtos
apresentados, assim como tomar todas as medidas gerenciais e administrativas necessarias
ao andamento dos trabalhos.

A Coordenacéo Geral dos Trabalhos sera de responsabilidade do Gestor do Contrato.

Representantes da sociedade em geral (conselhos, instituicdes de ensino, entidades
de classe etc.), terdo como atribuicbes e responsabilidades acompanhar os trabalhos e
fornecer subsidios para as discussofes e analises do Grupo de Acompanhamento do PMSB.

A participacdo da sociedade no processo de elaboracdo do PMSB sera viabilizada
através de instrumentos definidos pela Contratante que sera responsavel pela apresentacao
e defesa dos conteudos pertinentes aos respectivos eventos.
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Sugere-se a aprovacdo do PMSB apls a apreciacdo e aprovacao pelo Poder
Legislativo do municipio. No entanto, previamente, deverd ser elaborada uma minuta de
projeto de lei, em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar
contradicdes entre os dispositivos inseridos no PMSB, com as demais normas vigentes. Essa
minuta devera ser submetida a discussdo com a populacdo, em audiéncia publica
especialmente convocada para este fim. Nesta audiéncia serd concluida a verséo final do
PMSB que serd encaminhada a Camara de Vereadores.

O PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser implementado
pelo 6rgdo do municipio responséavel pela execug¢do da politica municipal de saneamento
basico. Um dos mecanismos recomendados para dar suporte e cumprimento as acdes de
saneamento no ambito municipal € manter a sociedade permanentemente mobilizada por
intermédio de eventos que possibilitem a participacdo democratica e formal de controle social.

11 CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Os trabalhos especificados deverdo ser realizados no prazo de 12 (doze meses) a
contar da emisséo da Ordem de Servico, e elaborado o respectivo Plano de Trabalho pela
CONTRATADA, que inclui o cronograma de execuc¢éao apresentado juntamente a planilha de
orcamento a serem aprovados previamente pela CONTRATANTE para continuidade dos
trabalhos.

Os pagamentos serdo liberados apés o aceite das atividades realizadas e de acordo
com cronograma de desembolso a seguir. Todos os relatérios deverdo conter a descricdo das
atividades desenvolvidas e dos produtos entregues e realizados. Os relatorios a serem
entregues deverdo estar assinados pelo coordenador da CONTRATADA. O pagamento sera
realizado conforme quadro 1 abaixo mediante a entrega de cada relatério especificado neste
TR e respectiva aprovacdo. O Quadro 2 expressa o cronograma de entrega de produtos e
desembolso em dias contados a partir da emisséo da Ordem de Servico.

Quadro 1. Cronograma de entrega de produtos e desembolso

30

Produto 1 di 3,28%
1as
Produto 2 150 dias 41,02%
Produto 3 120 dias 19,43%
Produto 4 60 dias 15,30%
Produto 5 d‘.”o 7.71%
1as
Produto 6 d3.° 8,02%
1as
Produto 7 d3.° 5,24%
1as

51




Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

Gabinete: Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9002 — Fax (19) 3396-9030 — Cep 13530-000
email: prefeifurai@pmsaposse.sp.gov.br — 3anto Antonic de Posse - SP

12 PAGAMENTO

A forma de contratacao dos servigcos sera na modalidade Tomada de Preco do tipo
Técnica e Preco, cujos desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas sequenciais, conforme
entrega e aprovagdo dos Produtos constantes deste TR e no cronograma fisico-financeiro
disponibilizado em anexo.

13 SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1 DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS

As sanc¢des administrativas poderéo ser aplicadas, quando couber, conforme o que
segue:

a) Se a CONTRATADA néo iniciar os servicos no prazo determinado, ap0s o
recebimento da Ordem de Servigo, sofrera multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do contrato, por dia de atraso;

b) A CONTRATADA ficara sujeita a multas, na proporcao de 1% (um por cento) do valor
do contrato, nos casos e situagdes seguintes:

— Por dia de atraso em cada etapa, sem motivos justificados e aceitos pela
CONTRATANTE;

— Por vez que o responsavel técnico deixar de atender a convocacdo da
CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da convocacao e, também, no caso de nao haver, na sede da
mesma, pessoa credenciada para recebé-la;

— Pordiade paralisagdo dos servigos, salvo por motivos devidamente justificados
e aceitos pela CONTRATANTE.

13.2 INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL

Além das sangdes acima previstas, a inexecugao total ou parcial do contrato podera
acarretar a aplicacdo das seguintes penalidades:

13.2.1 Inexecucédo Total

c) Pela inexecucdo total do contrato, poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Adverténcia;
b) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato;

c) Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contrato com a
CONTRATANTE, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos.

13.2.2 Inexecucdao Parcial

d) Pelainexecucao parcial, poderéo ser aplicadas as seguintes penalidades:
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a) Adverténcia;
b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contrato com a
CONTRATANTE, por prazo néo superior a 02 (dois) anos.

As penalidades aqui previstas sdo autbnomas e suas aplicagcdes cumulativas serdo
regidas pelo artigo 22, paragrafo 2°, da Resolucdo ANA n° 122/2019.

Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condi¢ées do contrato, as multas e
penalidades serdo elevadas em dobro, em caso de reincidéncia.

O valor das multas aplicadas sera devidamente atualizado financeiramente utilizando-
se o IPCA/IBGE, conforme legislagdo pertinente, até a data de seu efetivo pagamento, e
recolhido aos cofres da CONTRATANTE, dentro de 03 (trés) dias Uteis da data de sua
cominacéo, mediante guia de recolhimento oficial.

Em caso de rescisao por culpa da CONTRATADA, perdera esta, em beneficio da
CONTRATANTE, as garantias prestadas, ndo tendo direito a indenizacdo de qualquer
espécie.

Os prazos para defesa prévia serdo de 05 (cinco) dias Uteis, nas hipéteses de
adverténcia, multa, suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a entidade.

14 MEDIDAS ANTICORRUPCAO

Na execucdo do contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
guer que seja, tanto por conta prOpria quanto através de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacgédo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

A Contratante devera respeitar o Cédigo de Etica da Contratante.

. .
Santo Anténio de Posse, 05 de junho de 2023.
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Razao: Eu sou o autor deste documento
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ANEXO A

FICHAS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAGCOES DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) —FICHAS 1 A 9

Ficha 1 — Atendimento e qualidade da prestacao de servico

Ficha 1. Atendimento e qualidade da prestagio do servigo
As varidveis devem ser obtidas para o més de dezembro do Ano Anterior 3

Cobertura

Indice de cobertura
MNimera de economias atendidas. -—- Unidades
TIOMETD a8 ecomomlas Tesid=T sl
urbanas atendidas por sistemas ——- Unidades
i o e e e
Nimero de Economias
Rezidencial Unidades
Social Unidades
ComerciallSernigos Unidades
Piblico Unidades
Indusztrial Unidades
Grandes consumidores Unidades
Nimero de Ligagdes
Rezidencial Unidades
Social Unidades
ComerciallServigos Unidades
Piblico Unidades
Indusztrial Unidades
Grandes consumidores Unidades

Confiabilidade e regularidade dos principais componentes do sistema
Componentes
indize de hidrometragia 5
Ha Rodizio™? [ -

Mimera médio de interrupgdes no

0,00 Interrupgdes { més
abastecimento Pe

Tempo médio de interrupg o do

. Haras
fornecimento
FPorcentagem média da drea afetada b
Tempo meédio para manutengio darede Horas
Ha pontos criticos de abastecimenta? [ -

PrevisSo de Investimentos

Tipo de Obra Ano Tipo Valor
Captagio -

Tratamento

Estagio Elevataria

|
|
Adugio | -
|
|

Rezervagio

Fede | -

Obras em Andamento
Tipo de Obra Ano Tipo Valor
Captagio -

Tratamento -

-

Estagio Elevataria

Reservagio
Rede

|
|
Adugio [ -
|
|
|
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Ficha 2 — Captacédo de agua

Ficha 2. Captacdo d'dgua

Identificacdo da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominal) | ___________instalade _} ___|

\Volume total captado (m®)
Numero médio de horas de

operagdo por dia (horas/dia)

Caracteristicas Técnico-construtiva

ua com barragem de nivel

ua sem barragem de nivel
em de regularizacio de vazao

Tipo

|~ Barragem de regularizacdo de vazao
[~ Outro [~ Outro
Desempenho funcional

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugdo continua no volume captado no AAA | !

Em caso afirmativo, qual foi a redugio percentual? %

Quantos dias a captacdo ficou fora de operagiio no mesmo ano, por qualguer problema proprio, exceto falta de energia elétrica? dias

Manutengio

0 estado de conservagio & adequado? | !

Em caso negativo, especificar:

Existe programa de manutengdo? |L|
Qual é a data de entrada em operagdo da unidade como um todo (més/anao)? /
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Ficha 3 — Estagéo Elevatdria de agua bruta

Ficha 3. Estagdo elevatdria de dgua bruta

Identificagdo da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominal) ) ______|___instalado |} _____

Volume total captado (mi}

Numero médio de horas de
operagdo por dia (horas/dia)

Caracteristicas Técnico-construtivas

Numero total de bombas
Poténcia total (CV ou HP)

Ha automagdo local?

H& telemetria?

H& telecomando?

KIRRK

KIRRK

Desempenho funcional

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugio continua no volume captado no AAA

Em caso afirmativo, qual foi a redugdo percentual? %
Quantos dias a elevatéria ficou fora de operago no mesmo ano, por qualguer problema proprio, exceto falta de energia elétrica? dias

Manutencio

0 estado de conservagio é adequado? | !

Em caso negativo, especificar:

Existe programa de manutengio? I |L|
Qual é a data de entrada em operagdo da unidade como um todo (més/ana)? /
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Ficha 4 — Aducgéo de agua bruta

Ficha 4. Aducdo de dgua bruta

Identificagdo da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominal) ) _________instalado |

Volume total captado {m’)

Numero médio de horas de

operagdo por dia (horas/dia)

Caracteristicas Técnico-construtivas

[~ Ferro fundido [~ Ferro fundido
Material da tubulagio I~ Ao r [ r
[~ Outro [~ Ou

Extensdo (m)
Didmetro (mm)

Desempenho funcional

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugdo continua no volume captado no AAAT
Em caso afirmativo, qual foi a redugdo percentual? %
Quantos dias a adutora ficou fora de operagio no mesmo ano, por qualguer problema préprio, exceto falta de energia elétrica? dias
Qual é o nimero de vazamentos detectados no AAA?
Qual é o nimero de vazamentos corrigidos no AAA?

Manutengio

0 estado de conservagio é adequado? S|
Em caso negativo, especificar:
Existe programa de manutencio? | [
Qual é a data de entrada em operagdo da unidade como um todo (més/ano)? /
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Ficha 5 — Estacdo de tratamento de agua

Ficha 5. Estacdo de tratamento de dgua

Identificagao da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominalll ________| _instalado | _______|

Fontes Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Tul AZo Set Out | Nov | Dez
Volume total tratado (m°)
MUMMETT TMEOTO OE TTOTdS O
operagdo por dia = 3 = = -3 = = =
Qualidade da agua produzida
Fonte: Registros da operadora Em operagdo em 31/12/AAA
Qual & o nimero de determinagdes da “cor’ na agua produzida RgARA?
Qual & o nimero de determinagdes da “cor’ que atende ao padrdo de potabilidade no
Qual & o nimero de determinagdes da “turbidez” na agua produzida no AAAT
Qual & o numero de determinagdes da “turbidez” que atende ao padrio de
Qual & o numero de determinagdes do “teor de cloro” na agua produzida no AAA?
Qual & o nimero de determinagdes do “teor de cloro” que atende ao padrdo de
Qual & o ndmero de determinagdes da presenga de coliformes totais e fecais nos
pontos de controle sanitario do AAA?
Qual & o nimero de determinagdes da presenga de coliformes totais e fecais que
atende ao padrdo de potabilidade no AALT
Caracteristicas Técnico-construtivas
Fontes: Projeto e Operadora | Projeto Instalado
Tipo ™ convencional " Outro ™ convencionzl ™ Outro
Unidades de tratamento Em operacdo em 31/12/AAA
Quantidade de modolos
[~ Misturs répida T Fhoretagio ™ Mistwra rapida T Fhoretagio
" Flooulador I~ Tratamento do lodo gerado ™ Flooulzdor ™ Tratamento do kodo gerado
Composicio dos médolos |7 Decantador ™ Tratamento da 3qu= de lavaoemdas filtros ™ Decantadar ™ Tratamento ds dgue de lavagemdos filtros
[ Filo I Ouro [ Fito [ Outo
™ Desinfecco I Desinfecgio
Operacio e Comando Instalado Em operagdo
Ha automacdo local? | = | =
Ha telemetria? | | J =l
Ha telecomando? | | J =l

Desempenho funcional

Fonte: Registros da Operadora

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou cutros problemas, houve redugdo continua no volume produzido no AAAT I

Em caso afirmativo, qual foi a reducdo percentual?

Quantos dias a ETA ficou fora de operacdo no mesmo ano, por qualquer problema proprio, exceto falta de energia elétrica?

Manutengdo

Fonte: Registros da Operadora

Em Operagdo

0 estado de conservacdo & adequado?

Em caso negativo, especificar:

Existe programa de manutencdo?

Qual & a data de entrada em aperacdo da unidade como um todo (més/ano)?
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Ficha 6 — Estacao Elevatdria de agua tratada

Ficha 6. Estacdo elevatdria de dgua tratada

Identificacdo da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominal)

\Volume total bombeado (m’)

Numero médio de horas de
operagdo por dia (horas/dia)

Caracteristicas Técnico-construtivas

Numero total de bombas
Poténcia total (CV ou HP)

Ha automagdo local?
Ha telemetria? &3] &3]
[~ [~

H& telecomanda?

Desempenho funcional

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugio continua no volume produzido no AAA? [ -

Em caso afirmativo, qual foi a redugdio percentual? %

Quantos dias a ETA ficou fora de operagdo no mesmo ano, por qualquer problema préprio, exceto falta de energia elétrica? dias
Manutencio

0 estado de conservagio é adequado? I
Em caso negativo, especificar:
Existe programa de manutengio? | [
Qual é a data de entrada em operagio da unidade como um todo (més/ano)? /
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Ficha 7 — Aducgao de 4gua tratada

Ficha 7. Aducdo de dgua tratada

Identificagdo da Unidade
Fontes:
Capacidade (I/s)

Projetado (nominal) ) | __instalado |} __________

Volume total aduzido (m’)

MNumero médio de horas de

operagdo por dia (horas/dia)

Caracteristicas Técnico-construtivas

[~ Ferro fundido [~ Ferro fundido

Material da tubulagio ™ Aco

[~ Outro [~ Ou
Extensdo (m)

Didmetro (mm)

N
g
I-é

Desempenho funcional

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugdo continua no volume aduzido no AAA? [ -
Em caso afirmativo, qual foi a redugio percentual? %
Quantos dias a adutora ficou fora de operagdo no mesmo ano, por qualguer problema préprio, exceto falta de energia elétrica? dias

Qual é o nimero de vazamentos detectados no AAA?
Qual & o nimero de vazamentos corrigidos no AAA?

Manutengio

0 estado de conservagdo é adequado? I [
Em caso negativo, especificar:
Existe programa de manutengio? | &3]
Qual é a data de entrada em operacio da unidade como um todo {més/ano)? /
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Identificagdo da Unidade

Fontes:

Capacidade (I/s)

Ficha 8. Reservatorio

Projetado (nominal) _ Instalado

Caracteristicas Técnico-construtivas

H3 automacdo local? |

Fontes: Projeto e Operadora Instalado Em operagio em 31/12/AAA
[ Enterrado [~ Enterrado
™ Semi-enterrado [~ Semi-enterrado
Tipo [~ Apoiado [~ Apoiado
[~ Elevado [~ Elevado
[~ Outro [~ Outro
™ Concreto ™ Concreto
Material da tubulagio ™ Ago u [ A
[~ Outro [~ QOuty

Ha telemetria? |

Ha telecomando? |

Desempenho funcional

Fonte: Registros da Operadora Em Operagdo

Qual é o nimero de horas no AAA que o reservatdrio armazenou mais de 80% da sua capacidade? lhoras

Qual é o nimero de horas no AAA que o reservatdrio armazenou menos gue 20% da sua capacidade? horas

Quantos dias o reservatdrio ficou fora de operagio no mesmo ano, por problemas proprios? dias
Manutengio

Fonte: Registros da Operadora Em Operagio

0 estado de conservagdo é adequado? [ >

Em caso negativo, especificar:

Existe programa de manutengdo? | e

Qual é a data de entrada em operagio da unidade como um todo (més/ano)? /
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Ficha 9 — Rede de distribuicdo ou ligacao predial

Ficka 3 Rede de distribuigao on ligagao predial

Tdentificacan

Foates: Projete ¢ Operadora Inztalado

R« ros da Operadora
Em operagac it- iiiigizzi

Extenzac [m]

Mimero de ligagdes

MNimero de ligagdes ativas comercialmente

Swalidade da agua prodezida

Foste: Registros da operadora

Em operagio

Glual & o ndmera de determinacdes do "tear de clare residual™ na Agua distribuida ne

Glual & o nimers de determinagaes do “teor de clore residual™ que atende o padrae de
potabilidade no A4A7

Glual & o nimera de determinagaes da "turbidea™ na dgua distribuida ne AAAT

Glual & o nimere de determinagdes da "turbid@E ™ que abénde ao padrio de potabilidadg
no AAAT

Regularidade

Foste: Registros da operadora

Em operagao

Gual & o nimere de ligagdes que ndo Faram atendidas com abastecimenta regular [24
horaz por dia) no AAAT

ligagdes

Glual & 3 porcentagem de bempe cm que az referidas ligagdes nie estiveram abastecidas
no mesme ana ©

X

Caracterizticas TEcuico-conztrutivas

Fu-ll:e_s: Projeto + Dpt_r:don Inmztalado Em nEencio
I merre fumdde ™ merre fundide
Platerial da rede = s
[ Qs I Qurs
Tolnicr diametre da rede [mm]
Plenor diametro da rede fmm]
I~ Pead I Pead
Material da ligagio i =
™ Cure I Cure
Hede
Extenzaic [Em Km] Idade Em porcestagem
DO 0220 anos
D 202 40 anos £
Die 402 B0 ancs _ £
Micromedicaio
- . Existencia de e nio: tipo
i A0l E.“...t"hdt aL Idade Midia do parqe  programa de  Dficina Proprid de g
[Categoria) hidrometros - -
WANMLERCAD & mANNLERCAD
1
2
3 I A | |l al
[]
Total
“Faixa do vazio

Desempenho Fancional

Foste: Registros da Operadora

Em Operagio

Gual £ o nidmero de vazamentos detectados no AAAT

Hual & o nimers de yazamentos corrigidos no AAST

Gluankos dias @ rede Ficou Fora de operagio no AAAT

Glual & 2 major pressae cstitica encontrada na rede MCAT

Gual £ 3 menor pressSo dindmica cnoentrada na rede MCAT

Manutengio

Foste: Registros da Operadora

0 sstado de conservagio & adequade? [

Em Operagao
=l

Em cazo negative, especificar:

Existe programa de manutenggoT [

=l

Glual & o data de entrada em oEQraEEQ da unidade come um tado [mEsiana !
escrigan sucinta do sistema

Observagdes adicionziz sobie 0 fistema ¢ a2z anidades
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) — FICHAS 10 A 16

Ficha 10 — Atendimento e qualidade da prestacdo de servigco

Ficha 10. Atendimento e qualidade da prestacdo do servigo

As variaveis devem ser obtidas para o més de dezembro do AR

Cobertura

Mamero de economias atendidas. s Unidades
Mumero de economias residenciais urbanas )

) ) . -- Unidades
atendidas por sistemas particulares.
Mimero de Economias
Residencial Unidades
Social Unidades
Comercial/Servigos Unidades
Publico Wnidadés
Industrial Unidades
Grandes consumidores Unidades
Miumero de Ligagoes
Residencial Unidades
Social Unidades
Comercial/Servigos Unidades
Publico Unidades
Industrial Unidades
Grandes consumidores Unidades

Confiabilidade e regularidade dos principais componentes do sistema

Componenie e [

Tempo médio para manutencdo da rede. Horas

Ha pontos criticos de coleta? | -

Previsdo de Investimentos

Obra Ano Tipo Valor
Tratamento hi
Emissario w2

Coletor tronco

|

Estacdo Elevatdria | bl
|
|

Rede -
Obrasem Andamento
Obra Ano Tipo Valor
Tratamento | -
Emissario | bl
Estacdo Elevatdria | -
Coletor tronco | -
Rede | -
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Ficha 11 — Rede coletora e ligacao predial ou ramal condominial

Ficha 11. Rede coletora e ligacdo predial ou ramal condominal

Identificacdo

Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operacdo
| - -
Tipologia da rede
| - -
Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operacdo
Qual & a extensao da rede (m)?
Qual & o nimero de ligacdes de agua?
Qual & o nidmero de ligacdes de esgoto? Il
Qual & o nimero de ligacdes de esgoto ativas comercialmente? T
Abrangéncia
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operacdo
Qual & o nidmero total de lotes ocupados ndo atendidos?
CQual & o ndmero de ligagdes em lotes ccupados sem
inztalacbes sanitarias adequadas?
Caracteristicas técnico-construtivas
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagdo
- PvVC PVC

Material da tubulacdo da rede

™ Maznilha ceramic

Manilha ceramicz

r Outro

Crutro

Maior diametro da rede (mm)

Menor diametro da rede [mm)

Elementos de inspecdo

Mimero de pocos de Visita (PVs)

Mimero de terminais de Inspecdo e Limpeza (TILs)

Mimero de pocos de Inspecdo (Pis)

[ PVC

PVC

Material das ligacdes

[~ Manilha cerdmic

Manilha cerdmic

[~ Owtro

Crutro

Desempenho funcional

Fonte: Registros da operadora

Em operacdo

Qual & o nimera de ocorréncias de refluxos para o interior
de imdaveis esgotados detectados na rede no AAAT

Qual & o nimero de obstrucdes detectadas na rede no AAA

Qual & o nimero de obstrucdes carrigidas na rede no AAA?P

CQual & o nimero de obstrugdes detectadas nas ligagdes no

Adn?

Qual & o nimero de obstrugdes corrigidas nas ligagbes nu:u»1

Manutengdo

Fonte: Registros da operadora

Em operagdo

0 estado de conservacdo & adequado?

R

Em caso negativo, especificar

Existe programa de manutencao? |

Qual & a data de entrada em operacdo da unidade comao
um todao (més/ ano)?
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Ficha 12 — Estacao Elevatoria de esgotos

Ficha 12, Estacdo elevatdria de esgotos

et -

Quantidade

Qual é o nimero de ligagtes de dgua?

Qual é o numero de ligagbes de esgoto?
Qual é o numero de ligacdes de esgoto ativas comercialmente?

Numero médio de
horas/operagdo por dia
(horas/dia).

Numero de bombas
Potencia total (CV ou HP)

Operagdo e comando

Ha automacio local? L~ lv]
H4 telemetria? |L| |L|
H4 telecomando? |L| |L|

Desempenho Funcional

Quantos dias a elevatdria ficou fora de operagdo, no mesmo ano, por qualquer problema proprio,
exceto falta de energia elétrica? dias

Manutengio

0 estado de conservagio é adequado?

Em caso negativo, especificar.
Existe programa de manutengdo? I Ed

Qual & a data de entrada em operacdo da unidade como um todo (més/ano)? /
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Ficha 13 — Coletor tronco

Ficha 13. Coletor tronco

Identificagdo

Quantidade

Fontes: Projeto e dados da operadora Instalado Em operagio em|31/12/AAA
Extensdo total (m)

Fontes: Projeto e dados da operadora

Qual & o numero de ligagdes de dgua?

Qual & o numero de ligagdes de esgoto?

Qual & o numero de ligagbes de esgoto ativas comercialmente?

Caracteristicas técnico-construtivas

Fontes: Projeto e dados da operadora Instalado Em operacio em 31/12/AAA
[ Conceto [ Conceto

Material da tubulagdo [ Manilha cerdmica [ Manilha Ceramica
[ Outro [ Qutro

Maior didmetro {mm)

Menor didmetro (mm)

Elementesdeinspegdo

Mimero de Pogos de Visita (PVs)

Desempenho funcional

Fontes: Registros da operadora Em operagdo

Qual & o numero de obstrugtes detectadas
no coletor no AAAT

Qual & nimero de obstrugdes corrigidas no
coletor no AAAT

Quantos dias o coletor ficou fora de
operagio, no mesmao ano, por qualguer
problema?

Manutencdo

Fontes: Registros da operadora Em operagio

0 estado de conservagdo é adequado?

Em caso negativo, especificar.

1L

Existe programa de manutencdo?

Qual & a data de entrada em operagdo de

unidade como um todo (més/ ano)?

67



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

email: prefeifurai@pmsaposse.sp.gov.br

Ficha 14 — Interceptor

Ficha 14. Interceptor

Identificacio

Qua

ntidade

Gabinete: Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9002 — Fax (19) 3396-9030 — Cep 13530-000
— Sante Antenio de Posse - SP

Fontes: Projeto e dados da operadora

Instalado

Em operagio em|31/12/AAA

Extensdo total (m)

Fontes: Projeto e dados da operadora

Qwal é o nimero de ligagtes de dgua?

Qual é o numero de ligages de esgoto?

Qual é o numero de ligagGes de esgoto ativas comercialmente?

Caracteristicas t

écnico-construtivas

Fontes: Projeto e dados da operadora

Instalado

Em operagio em 31/12/AAA

Material da tubulagdo

[ Concreto

[ Concreto

[~ Manilha ceramica

[~ Manilha cerdmica

[ Outro

[ CQutro

Maior didgmetro (mm)

Menor didmetro (mm)

Elemento:

Sid e hispECao

Mamero de Pogos de Visita (PVs)

Desempenho funcional

Fontes: Registros da operadora

Em operagio

Qual é o numero de obstrugbes detectadas no
interceptor no AAAT

Qual é numero de obstrugdes corrigidas no
interceptor no AAAY

Quantos dias o interceptor ficou fora de operagdo, no
mesmo ano, por qualguer problema?

Man

utengio

Fontes: Registros da operadora

Em operagio

O estado de conservacdo € adequado?

Em caso negativo, especificar.

Existe programa de manutencido?

i

Qual é a data de entrada em operagio de unidade
como um todo (més/ ano)?
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Ficha 15 — Emissério ou linha de recalque

Ficha 15. Emissario ou linha de recalque

Identificagio

Quantidade
Fontes: Projeto e dados da operadora Instalado Em operagio emlSllefAAA
Extens3o total (m)
Fontes: Projeto e operadora
Qual é o nimero de ligagdes de dgua?
Qual € o nimero de ligagtes de esgoto?
Qual é o nimero de ligagtes de esgoto ativas comercialmente?
Caracteristicas técnico-construtivas
Fontes: Projeto e dados da operadora Instalado Em operagio em 31/12/AAA
Regime de escoamento I— hd I— hd
[~ Concreto [ Concreto
Material da tubulago [ Manilha cerdmica [ Maniha cerdmica
[ ) Diftra [ Outro
Maior didmetro da rede (mm)
Menor didgmetro da rede (mm)
Elementos de inspegio
MNumero de Pogos de Visita (PVs)
Desempenho funcional
Fontes: Registros da operadora Em operagdo
Qual é o nimero de obstrugdes detectadas no emissario no AAA?
Qual é numero de obstruges corrigidas no emissario no AAA?
Por quantos dias o emissario ficou fora de operagdo, no mesmo ano, por qualguer
problema?
Manutengio
Fontes: Registros da operadora Em operagio

O estado de conservagdo e adequado?

-

Em caso negativo, especificar.

Existe programa de manutengéo?

w

e
—

Qual & a data de entrada em operagdo de unidade como um todo (més/ ano)?
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Ficha 16 — Estacdo de tratamento de esgotos

Fic _Exta ]
Cuantidads
Funtar: Frujste o dadur da [tartaladn [Em Dparagan
Ciapazidade naminal [lis]
Funtar: Prujsts s dadur damparadura Em mparaganm FMZIAAR

Qual ko rdmern de liqagaer de dqual

Rual & ondmero de ligagaer de erqotol

Qualbonimern diligaghor 4 crqnto ativar zomerzialments?
Fum Farimdm AAA (Aam 2]

Dadur da Jam. Faw. Har_ fAbkr. Hai. Jum. Jul LIS Sat. Dk Huw_ Dax.

Walume tatal

kratado !m’]

Carackerinticarthcaicn-ranrtrativar

Funtax: Pr Inrtalads I F1MzIAAA
ax da Trata
Ruantidade de médulor
Campurig dur miidulur Inrtalads e (A T.T]
Tratamentn Himero de unidader
preliminar Tipo
Tratamentn Himero de unidader I
primdrin Tien | 1
Tratamenta | Hémern de unidador T
brecunddrio Tipo

Tratamenko Himero de unidader

kercidrin Tipn

Hidmera takal 4e bamkar (in<luir ar 4o loda)
Foténciakatal [V auHF)
Diir crewer pukrar ¢quipamenkor

Fokénciatotal dorror oaui:-umonknr [CV ou HF)

Dparaginm & comandn

H4 automasanlocal?
H4 kelemetrial

H4telecomanda?

Zualkordmern de horar de operagaonpaor dia

Lh_nr-un’di-u]i‘

hara { dia

dmr du
Forzenkaqem dotempooperando comremosdn 4e
DED akendendn dkaxa de projeto

Funtas: Prujstm s

Forzenkaqem dotempooperando comremosdn 4e
D20 akendendn dkaxa de projeto

Forzenkaqem dotempooperando comremos o 4

<olifarmer Fecair akendendo dbaxa 4o projeta

Forzenkaqem dotempooperando comremosdo 4
. . ks
rtricnke Fatendendo d baxa de projetn

Funta: Prujstm & dadur do mparadara Em mparagam

Em decarrénzia de defeitar, mau Funcionamento, k<., house redugdo conkinua novalume: =
Eratadono AAAT

Em caro afirmative, qual Foi crtaredugdo (ertimadal? b

Mamera 4o diar om que 2 ETE Ficou Fora ¢ operagan por problemar préprior, noano ARA,

cxcekofalkade cnergiaclbbriza.

Funtas: Ragirtror 4o mparadura Em mparagam

0 ertado de conreruasdnk adequada?

Em caro neqativo, erpecificar.

Exirte programade manukengand
Qualkadaka de enkradacm u:orqiiu daunidade somoum kodo(mbrdanal? /

racaptmr Clarrs

Darcrigimrucinta du rirtsma

Ohkrarvacmsr adicinnair rabrs mrirtama & ar unidadar
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DRENAGEM URBANA - FICHAS 17 A 27

Ficha 17 — Confiabilidade e regularidade dos principais componentes da limpeza publica

Ficha 17. Confiabilidade e regularidade dos principais componentes da limpeza puablica

Ndmero médio de interrupgées na coleta Interrupgbes/ més

Tempo médio de interrupgdo haras
Porcentagem média da drea afetada Y
Tempo médio para recuperagdo horas

Ha pontos criticos de coleta?

Ficha 18 — Previsao de investimentos

Ficha 18. Previsdo de investimentos
Tipo de acdo ou obra Ano Tipo Valor

Coleta comum i
Coleta seletiva A
Posto de entrega voluntaria 7
Transhordo s
Tratamento hA
Triagem e compostagem .
Aterro sanitario A
Outras v
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Ficha 19 — Obras e acdes em andamento
Ficha 19. Obras e acdes em andamento
Tipo de agdo ou obra Ano Tipo Valor
Coleta comum i
Coleta seletiva i
Posto de entrega voluntaria s
Transbordo A
Tratamento hd
Triagem e compostagem i
Aterro sanitario i
Outras hd

Ficha 20 — Existéncia de passivo ambiental

Ficha 20. Existéncia de passivo ambiental

Aterro inadequado / "Lixdo"

Ha Termo de Ajuste de Conduta (TAC)?

Tempo previsto de atendimento do TAC
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Ficha 21 — Disposi¢do em outros municipios

Ficha 21. Disposi¢do em outros municipios

Existe? hd
Massa diaria transportada Kg
Distancia (km) I:-J a._g_l_n_a_'nl Km

Ha problemas? . A
Tipo

Custo do transporte (RS/t/km)

Custo de destinacdo final (RS/t)

Ficha 22 — Acondicionamento

Ficha 22. Acondicionamento

Identificacdo da area

Desempenho funcional

Outros tipos de recipientes também apresenta

Caracteristicas técnicas

[~ Saco pléstico
I” Redpiente movel [” Recipiente movel
[T outro ™ outro
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Ficha 23 - Coleta

Ficha 23. Coleta
Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Potencial Em operacdo

Capacidade de residuos comum (t/dia)
Capacidade de coleta seletiva (t/dia)

Area atendida (ha ou km-‘]

% Uso urban
I Usc rural

Uso e ocupacdo do solo

Tipo | hd

Abrangéncia
Fonte: Operadora Potencial Em operacao
Area diretamente beneficiada {ha ou km

Area urbana {ha ou kmE]
Qual & o ndmero de lotes total?
Qual & o nimero de lotes ocupados?
Quilometragem diaria (km)
Desempenho (dias/semana)
Fonte: Operadora Em operacdo
Frequéncia (coleta comumy
Fréquéncia (coleta seletiva)

Caractesisticas técnicas
Fonte: Operadora Instalado Em operacao
Equipamentas maveis - caminhao

coletor compactador (t ou r'ns':l
Equipamentos moveis - caminh3o

gaiola (tou m5]

Postos de entrega voluntaria (ndmero e
capacidade)

Outros

Desempenho funcional
Fonte: Operadora Coleta comum Coleta seletiva
Em decorréncia de defeitos, mau
funcionamento, etc., houve reducao
permanente na capacidade de coleta
comum? E a coleta seletiva?
Em caso afirmativo, qual foi esta
reducdo (estimada)?

Manutencao
Fonte: Registros de operadora Em operacdo
Ocorre manutencao preventiva? | -

Qcorre manutencdo cormetiva? | hd
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Ficha 24 — Triagem

Ficha 24. Triagem

Quantidade

Fontes: Projeto e operadora Potencial Em operacdo

Capacidade nominal (t/ dia)

Abrangéncia

Fonte: Operadora Potencial Em operacdo

Area diretamente beneficiada (ha)

Area urbana

Qual & o numero de lotes total?

Qual & o numero de lotes ocupados?

Desempenho
Fonte: Operadora Em operacdo
Em decorréncia de defeitos, maw
funcionamento, etc., houve reducao -

permanente na capacidade de operacdo?

Em caso afirmativo, qual foi esta reducdo
(estimada)? %o

Caracteristicas técnico-construtivas

Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operacdo

Equipamentos (descrever)

I

Manutencio
Fonte: Operadora Em operacdo
Ocorre manutencdo preventiva? | v
Ocorre manutencdo corretiva? -
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Ficha 25 — Transbordo

Ficha 25. Transbordo

Quantidade

Fontes: Projeto e operadora Potencial Em operagdo

Capacidade (t/dia)

Abrangéncia

Fontes: Operadora Potencial Em operacao

Area diretamente beneficiada (ha)

Area urbana

Qual & o nimero de lotes total?

Qual & o nimero de lotes

ocupados?

Desempenho

Fonte: Operadora Potencial

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento etc., houve
reducdo permanente na capacidade do transbordo?

Em caso afirmativo, qual foi esta reducdo (estimada)? %

Caracteristicas técnico-construtivas

Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagdo

Equipamentos (descrever)

Manutencdo
Fonte: Operadora Em operacio
Ocorre manutencdo preventiva? -
Ocorre manutencgdo corretiva? -
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Ficha 26 — Aterro sanitario

Ficha 26. Aterro Sanitdrio

Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Potencial | Em operagdo
Capacidade (t ou volume total em n13]

Abrangéncia
Fontes: Operadora Potencial Em operacio

Area diretamente beneficiada (ha)

Area urbana

Cual é o nimero de lotes total?

Qual & o ndmero de lotes ccupados?

Desempenho
Fonte: Operadora Em operacio
Em decorréncia de defeitos, mau
funcionamento etc., houve reducdo permanente| -
na capacidade diaria?
Em caso afirmativo, qual foi esta reducdo %
Ocorreram acidentes? | -
Desmoronamento de taludessd | -

Cual medida foi tomada?

Ha presenca de animais vetores de doenca?

| v
Ha falha no recobrimento do residuc? | -
Ha catadores irregulares? | -
Ocorre afloramento de chorume? | -

Caracteristicas técnico-construtivas
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operacio
Tipo de aterro
Impermeabilizacdo (manta, Pead ou outro)
Cerca, balanca e apoio
Drenagem de gases
Drenagem de percolado
Tratamento ou disposigdo do chorume
Manutencio

Fonte: Operadora Em operacio
Ocorre manutengdo preventiva? | -
Ocorre manutengdo corretiva? | -
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Ficha 27 — Outras unidades

Ficha 27. Outras unidades

Identificagdo da unidade: _
Tipo ad
Identificagdo da area

Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Potencial |Em operagio
Capacidade (t /dia)

Abrangéncia
Fontes: Operadora Potencial Em operagio
Area diretamente beneficiada (ha)
Area urbana
Qual é o numero de lotes total?
Qual e o numero de lotes ocupados?

Deseampenho.
Fonte: Operadora Em operagio
Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento etc., -
houve reducdio permanente na capacidade?
Em caso afirmativo, qual foi esta reducéo -
(estimada)?

Caracteristicas técnico-construtivas
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagdo

Equipamentos [descrever)

Manutengdo
Fonte: Operadora Em operagio
Ocorre manutencao preventiva? et
Ocorre manutengdo corretiva? b
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Ficha 28 — Confiabilidade e regularidade dos principais componentes de servico

Ficha 28. Confiabilidade e regularidade dos principais componentes do servigo

Nimero médio de eventos de falhas no sistema no ano

(deslizamentos de taludes ou de canais, quebra de galerias, etc.) Ndimero/ano
Tempo meédio de interrupgéo horas
Porcentagem media da area afetada %
Tempo médio para reparo horas

Ha pontos criticos de drenagem?

Ficha 29 — Previsao de investimentos

Ficha 29. Previsdo de investimentos

Tipo de acdo ou obra

Ano

Tipo

Valor

Implantacao de microdrenagem

Estruturais: obras de macrodrenagem

Canalizacao

Bacia de detencdo ou retencdo

N&o estruturais

Implantacao de pargues lineares

Remocdo de populacdo de areas

Outras
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Ficha 30 — Medidas em andamento

Ficha 30. Medidas em Andamento

Tipo de acdo ou obra Ano Tipo Valor

Implantacao de microdrenagem v

Estruturais: obras de macrodrenagem

Canalizacdo v

Bacia de detencao ou retencad v

N&o estruturais

Implantacao de parques lineares v

Remocao de populacao de areas criticas v

Outras v
Existéncia de TAC

Ha termo de Ajuste de Conduta (TAC)? -

Tempo previsto de atendimento do TAC
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Ficha 31 — Canalizacao

Ficha 31. Canalizagao

Identificacao da area beneficiada:

Huantidade

Fontes: Projeto e operadora Instalado

Em_em 31M12IAAR

Capacidade nominal [m*'s)

Areada bacia de drenagem (ha ou km)

DOeclividade da linka de drenagem [mikm)

Uz e ocupagio do solo na bacia

* Uzourbano

% Uzo rural ou parques e ireas

Tipo de zolo dominante

[ Arras M S

I Argham [ our

Feriodo de retarno [prajeto] angs

Abrangéncia

Fontes: Projeto e Operadora Instalado

Em_em 31M12/AAR

Area diretamente beneficiada [ha)

Qual & o ndmero de lokes total?

Clual & o ndmero de lotes ocupados?

Desempenho

Fonte: Operadora

Em[em I1HZIAAA

Cuantidade de cheias ocorridas no periodo de janeiro a dezembrao do

CQuantidade de extravasdes ocarridas no 884

Forma de limpeza utilizada por esta canalizagio?

4

Ocorre manutengao preventiva na canalizagio?

Qcarre pontos de assoreamenta?

Ocarrem segdes de estrangulamento?

o BN (K

— Spp— Spp— -
Caracteristicas tecnico-construtivas

Fontes: Projeto e operadora Instalado Em|[em 311121AAA
Tipo de segio | |
[~ Croda
. [~ atampdar
Forma de segao e
™ Oulm
[~ ootz [~ ootz
e [~ Galslc
Mlaterial [~ ahmnaa de pokn [ ahmnana dz msi
[ e [ e
[ Sur [ ours
[~ ome mm [ ome mm
Dimensdes o ) g
[ A m [ Aorg m
[~ Logra m [~ Logra m
Extenzio total [ mou km)

Desempenho luncional

Fonte: Operadora

Em operacao

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamenta ete., houve redugio
permanente na capacidade de vazio da canalizagio no periodo de
janeiro a dezembro do AALT

Em caso afirmativo, qual Foi esta redugdo [estimada)

e

Manutengio

Fonte: Operadora

Em em 31M112IAAR

0 estado de conservagao & adequada?

=l

Em caso negativo, especificar

Existe programa de manutengio?

=

Cual & a data de entrada em operacio da unidade como um bodo
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Ficha 32 — Reservatérios de detencdo ou retencado

Ficha 32. Reservatarios de detengao ou retencao
Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagaoc 3112180
Capacidade nominal (ms]
frea dabacia de drenagem (ha ou km®)
Declividade dalinha de drenagem [mikm)
so e ocupagio do solo na bacia 2 Useursams
e s raral
I Arencso [ =Swcao
Tipa de zolo dominante oo [~ Oumo..
Periodo de retarno anos
Abrangencia
Fontes: Operadora Instalado Em operagio
Area diretamente beneficiada[ha)
Clual & o rimera de lotes tatal ?
Qual & o nimero de lotes acupados ¥
Desempenho
Fonte: Operadora Em operagio
Quantidade de cheias ocaridas no periodo de janeiro a dezembro do A8A
Cuantidade de extravasdes nos vertedouros no S84
Faorma de limpeza utilizada. -
Ha manutengio preventiva na canalizag o’ -
Oeorre pontos de assoreamenta’? -
Caracteristicas técnico-construtivas
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagio
Tipo de segio - -
[ Comerem [ Comorem
[T Gamidc [T Gapida
Material [ aramraria e pacira [ Apemroaria e pecira
[ Soio [ Soio
L [ ouro...
M s m M = m
Dimensdes [ comorimens M ™ comorimens m
I Margura m [ kamgurs m
Extenz o total [ mou km)
Desempenho funcional
Fonte: Operadora Em operagio
Em decarnéncia de defeitas, mau funcionamento ete., houve redug o
permanente na capacidade de vazio da canalizagio no periodo de janeiro a =
Em caszao afirmativo, qual foi esta redugfo [estimada)? w
Manutengao
Fonte: Operadora Em operagio
O estado de conservacio & adequado? -
Em caso negativo, especificar
Existe programa de manuteng 3o’ -
Qual é a data de entrada em operagdo da unidade como um todo [méstana) ¥ !
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Ficha 33 — Galerias

Ficha 33. Galerias

Identificagao da area beneficiada:

Quantidade

Fontes: Projeto e operadora

Instalado

Em em 3NT2IAAA

Capacidade nominal [m¥!s)

drea dabacia de drenagem [ha oukmé)

Declividade dalinkha de drenagem [mikm)

Uso e ocupagio do salo

¥ Usourbano

¥ Usa rural

Tipo de zolo dominante

[T Areress [ =

T argicso T Ouro..

Periodo de retarno [projetos)

anos

Abrangencia

Fontes: Projeto e operadora

Instalado

Em operagao

&reawbana

&rea diretamente beneficiada [(ha)

Cual & o nimera de laotes tatal?

Cual & o nimera de lates ocupados?

Desempenho

Fonte: Dperadora

Em operagio

Cuantidade de cheias ocoridas no periodo de janeiro a dezembro do AAA

Cuantidade de extravazdes ocoridas no 884

Forma de limpeza wtlizada na galeria?

Oecarre manuteng 3o preventiva na galeria’?

Ocorre pontos de assoreamento’?

Oorrem seqées de estrangulamenta?

—
Caracteristicas técnico-const

rutivas

Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagio
Tipo de segio -

[ Orouar

I© Re=nguar

Formade segia

[T Trapezcics

™ oumo
: T Conoeim ]

Material
I Ousro... [ Ouro...
Im clmeso mim M cedmeso MM

. o aul (=l ¥]

Dimensdes
I Samars m M iE m
| haror= m [ L=ggtes m

ExtensZototal [ m oukm)

Desempenho funcional

Fonte: Dperadora

Em operagao

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamentao etc. , houve redugo
permanente na capacidade de vazdo da canalizagdo no periods de janeiro 2

Em cazo afirmativo, qual foi esta redugdo [estimadal?

Manutengio

Fonte: Dperadora

Em operagao

0 estada de conservagio & adequada’?

Em cazo negativo, especificar

Existe programa de manutengdo’¥

Cual & adata de entrada em operagio da unidade como um toda (mésiano] ?
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Ficha 34 — Sarjetas e sarjetfes

Ficha 34. Sarjetas e sarjetdes

Identificagdo da drea beneficiada:

Quantidade

Fontes: Projeto e operadora

Instalado Em operagio em 31/12/AAA

Capacidade nominal {m’/s)

Periodo de retorno

anos

Abrangéncia

Fontes: Projeto e operadora

Instalado Em operagdo

Area diretamente beneficiada (ha)

Area urbana

Qual é o nimero de lotes total?

Qual é o nimero de lotes ocupados?

Desempenho

Fonte: Operadora

Quantidade de extravastes ocorridas no AAA

Forma de limpeza utilizada?

Ocorre manutengio preventiva?

Caracteristicas técnico-construtivas

Fontes: Projeto e operadora

Instalado Em operagido

Tipo de secdo

-

Forma de segio

[ Padrio do Municipio de 580 Paulo (PMSF)
[~ Outro

Material

[~ Concreto [ Concreto
[ outro... [ outra...

Extensdo total { m ou km)

Manutengio

Fonte: Operadora

0 estado de conservagdo é adequado?

Em caso negativo, especificar

Existe programa de manutengido?

| e |

Obs.: A ficha deve ser preenchida conforme o modelo da unidade mais comum utilizado na drea beneficiada.
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Ficha 35 -Bocade lobo

Ficha 35. Boca de lobo

Identificagdo da area beneficiada:

Quantidade
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagio|em 31/12/AAA
Capacidade

Abrangéncia
Fontes: Projeto e operadora Instalado Em operagio

Area diretamente beneficiada (ha)

Area urbana

Qual é o nimero de lotes total?

Qual & o nimero de lotes ocupados?

Desempenho
Fonte: Operadora Em operagio
Ocarre limpeza preventiva nas bocas de lobo? | - |
Em caso afirmativo, a periodicidade da limpeza
Ocorrem entupimentos por detritos? | - |

Caracteristicas técnico-construtivas

Fontes: Projeto e operadora Instalade Em operagio
Tipo de segiio -
" I” Ppadrdo PMSP

Forma de secdo = OutoL.

I Concreto I Concreto
Material I Alvenaria [ Alvenaria

I~ outro... [~ Qutro...
Nimero de unidades

Manutengio

Fonte: Operadora Em operagio
O estado de conservagdo é adequado? | - |
Em caso negativo, especificar
Existe programa de manutengio? | - |
Qual é a data de entrada em operagdo da unidade como um todo (més/ano)? /

Obs.: A ficha deve ser preenchida conforme o modelo da unidade mais comum utilizado na 4rea beneficiada.
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