
Data Base: OUTUBRO 2018 - Boletim CPOS 173

ITEM CÓDIGO CPOS  (MATERIAL + M.OBRA) UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1 PONTE NO CRUZAMENTO DO CÓRREGO COM A RUA ERNESTO C. UGO

1.1 Serviços iniciais

1.1.1 74.154/1 Escavação mecanizada de solo 1ª e 2ª categorias, inclusive carga e transporte m3 357,50 4,72 1.687,40

1.1.2 cpos 07.05.010 Escavação mecanizada de solo brejoso, inclusive carga e transporte m3 130,00 23,73 3.084,90

1.1.3 cpos 11.18.140 Base em colchão de rachao m3 104,00 118,20 12.292,80

1.1.4 73.883/3 Base drenante de cascalho (espessura 20cm) m3 26,00 56,32 1.464,32

subtotal 18.529,42     

1.2 Drenagem pluvial na ponte

1.2.1 cpos 49.12.058 Boca de leão simples, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa unid. 4,00 1.949,42 7.797,68

1.2.2 cpos 46.12.030 Tubo de concreto simples - PS-1 (diâmetro 0,50m) m 30,00 100,37 3.011,10

subtotal 10.808,78     

1.3 Aduelas em concreto armado, com instalação

1.3.1 cotação Fornecimento e Transporte de aduelas de concreto 2,00x2,50x1,00m unid. 52,00 2.767,96 143.933,92

1.3.2 cpos 49.15.100 Contratação de máquinas para descarga e instalação aduelas (mão de obra) m 52,00 120,78 6.280,56

subtotal 150.214,48   

1.4 Execução de muros alas e mureta de proteção (contenção) da ponte

1.4.1 cpos 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural (dimensões 19x19x39cm)-classe A m2 32,00 89,64 2.868,48

1.4.2 11.01.100-11.16.020 Concreto FCK 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 5,96 328,37 1.957,09

1.4.3 cpos 10.01.040 Armadura em aço CA 50 (taxa 80kg/m3) kg 476,80 6,01 2.865,57

1.4.4 cpos 09.01.020 Forma de madeira para concreto estrutural m2 26,80 62,62 1.678,22

1.4.5 cpos 17.02.040 Chapisco com bianco (nas muretas de proteção da ponte) m2 32,00 7,57 242,24

subtotal 9.611,59       

1.5 Aterro lateral e recobrimento da ponte

1.5.1 74.154/1 Escavação mecanizada solo 1ª categoria, c/ carga e transporte (fornecimento) m3 140,00 4,72 660,80

1.5.2 cpos 07.11.020 Reaterro mecanizado de valas, com compactação (entre muros alas) m3 140,00 4,58 641,20

1.5.3 73.883/3 Base drenante de cascalho (espessura 30cm) m3 46,80 57,68 2.699,42

subtotal 4.001,42       

1.6 Pavimentação asfáltica na ponte

1.6.1 94.267 Guias e sarjetas extrusadas na ponte m 24,00 34,53 828,72

1.6.2 96.396 Base de brita graduada simples (espessura 10cm) m3 10,08 82,01 826,66

1.6.3 96.401 Imprimação Betuminosa Impermeabilizante m2 100,80 4,34 437,47

1.6.4 96.402 Imprimação Betuminosa Ligante m2 100,80 2,59 261,07

1.6.5 95.990 Capa CBUQ (espessura 3cm) m3 3,02 786,40 2.374,93

1.6.6 72.840 Transporte comercial CBUQ com caminhão basculante 6m³ (m³ x 2,4 x 25km) t x km 181,20 0,60 108,72

subtotal 4.837,57       

1.7 Serviços complementares

1.7.1 cpos 17.01.040 Execução de calçada com piso concreto fck15MPa (esp. 6cm / A=48,00m2) m3 2,88 466,02 1.342,14
subtotal 1.342,14       

TOTAL (R$)

BDI 19,60% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$)
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