PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: ' FECHAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL DA P.M.S.A.POSSE
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE
DATA: DEZEMBRO 2018.

VALOR
ITEM DESCRIGAO SERVICOS CcODIGO QUANT. || UNID. (R$)
MATERIAL + MAO DE OBRA CPOS UNITARIO TOTAL

1 ALAMBRADO E PORTAO
1.1 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 12.01.020 270,00 m 47,04 12.700,80
1.2 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m 06.02.020 16,20 m3 45,06 729,97
1.3 Forma em madeira comum para fundacdo 09.01.020 107,60 m? 20,87 2.245,61
14 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 11.03.090 24,21 m3 311,40 7.538,99
1.5 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 1.452,60 kg 6,27 9.107,80
1.6 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2, montantes metélicos retos 34.05.270 968,40 m?2 91,92 89.015,33
1.7 Portéo tubular em tela de aco galvanizado até 2,00 m de altura, completo 24.02.100 56,00 m? 418,21 23.419,76
TOTAL (R$) 144.758,27
BDI (20,34%) (R$) 29.443,83
TOTAL COM BDI (20,34%) (R$) 174.202,10

Obs:Boletim CPOS 173
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