
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CÓDIGO QUANT. UNID.

MATERIAL + MÃO DE OBRA CPOS UNITÁRIO TOTAL

1

1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 270,00           m 47,04                    12.700,80                     

1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 06.02.020 16,20             m³ 45,06                    729,97                          

1.3 Forma em madeira comum para fundação 09.01.020 107,60           m² 20,87                    2.245,61                       

1.4 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 11.03.090 24,21             m³ 311,40                  7.538,99                       

1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 1.452,60        kg 6,27                      9.107,80                       

1.6 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 34.05.270 968,40           m² 91,92                    89.015,33                     

1.7 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,00 m de altura, completo 24.02.100 56,00             m² 418,21                  23.419,76                     

TOTAL ( R$ ) 144.758,27               

BDI (20,34%) ( R$ ) 29.443,83                 

TOTAL COM BDI (20,34%) ( R$ ) 174.202,10               

Obs:Boletim CPOS 173 
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