
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: DEZEMBRO 2018 - Boletim CPOS 174

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MAT+MO) CÓDIGOS QUANT. UNID. VALOR VALOR

CPOS UNIT. (R$) TOTAL (R$)

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IGNÁCIO BELTRAME

1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 02.08.020 6,00           m2 350,00 2.100,00

1.2 ROÇADA E LIMPEZA MECANIZADA (SISTEMA VIÁRIO) 02.09.040 26.617,10    m2 1,10 29.278,81

1.3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 07.01.020 19.924,42    m3 8,58 170.951,52
1.4 ESPALHAMENTO, ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 07.12.030 19.924,42    m3 6,60 131.501,17

TOTAL - ETAPA 1 (R$) 333.831,51

2 REDE DE GALERIAS PLUVIAIS

2.1 ACESSÓRIOS

2.1.1 BOCA DE LEÃO DUPLA C/ GRELHA - COMPLETA 49.12.058+(30%) 35,00         unid. 2.566,40 89.824,00

2.1.2 CAIXA DE INSPEÇÃO, COM TAMPA DE CONCRETO - COMPLETA 74166/002 + 6171 12,00         unid. 257,57 3.090,84

2.1.3 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.até 1,50m Sinapi 98.415 26,00         unid. 863,21 22.443,46

2.1.4 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.1,5 a 2,0m Sinapi 98.416 3,00           unid. 1.015,19 3.045,57

2.1.5 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.2,0 a 2,5m Sinapi 98.417 7,00           unid. 1.167,18 8.170,26

2.1.6 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.2,5 a 3,0m Sinapi 98.418 3,00           unid. 1.248,38 3.745,14

2.1.7 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.3,0 a 3,5m Sinapi 98.419 2,00           unid. 1.329,59 2.659,18

2.1.8 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA (PESCOÇO - DIÂMETRO 70cm) 49.12.120 32,00         m 460,41 14.733,12
2.1.9 TAMPÃO FoFo 600mm ARTICULADO 49.06.400 41,00         unid. 331,35 13.585,35

SUBTOTAL 161.296,92

2.2 TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - D=400mm

2.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,60m/ P=1,50m) 07.02.020 399,60       m³ 6,59 2.633,36

2.2.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 400mm (PA-2) 46.12.270 444,00       m 86,18 38.263,92
2.2.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 343,81       m³ 4,62 1.588,38

SUBTOTAL 42.485,66

2.3 TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - D=500mm

2.3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,80m/ P=1,60m) 07.02.020 334,08       m³ 6,59 2.201,59

2.3.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 500mm (PA-2) 46.12.300 261,00       m 119,34 31.147,74
2.3.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 282,83       m³ 4,62 1.306,69

SUBTOTAL 34.656,01

2.4 TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - D=600mm

2.4.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=1,00m/ P=1,80m) 07.02.020 1.719,00    m³ 6,59 11.328,21

2.4.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 600mm (PA-2) 46.12.150 955,00       m 145,46 138.914,30
2.4.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 1.448,98    m³ 4,62 6.694,29

SUBTOTAL 156.936,80

2.5 TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - D=800mm

2.5.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=1,20m/ P=2,00m) 07.02.020 573,60       m³ 6,59 3.780,02

2.5.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 800mm (PA-2) 46.12.160 239,00       m 235,21 56.215,19
2.5.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 453,47       m³ 4,62 2.095,01

SUBTOTAL 62.090,22

2.6 TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - D=1000mm

2.6.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=1,50m/ P=2,00m) 07.02.020 66,00         m³ 6,59 434,94

2.6.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1000mm (PA-2) 46.12.170 22,00         m 336,87 7.411,14
2.6.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 48,72         m³ 4,62 225,09

SUBTOTAL 8.071,17

2.7 MURO ALA (02 CONJUNTOS)

2.7.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 20cm - COMPLETA 12.01.020 32,00         m 47,80 1.529,60

2.7.2 CONCRETO USINADO - FCK 20MPa, com lançamento e adensamento 11.01.100-11.16.020 2,24           m3 311,90 698,66

2.7.3 ARMADURA EM AÇO CA-50A 10.01.040 134,40       kg 6,87 923,33

2.7.4 FORMA EM MADEIRA COMUM 09.01.020 4,80           m2 62,99 302,35

2.7.5 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLOS 1ª e 2ª CATEGORIA (cavas até 2m) 06.02.020 2,12           m3 45,06 95,53

2.7.6 LASTRO DE PEDRA BRITADA 11.18.040 2,12           m3 109,21 231,53
2.7.7 ALVENARIA BLOCO CONCRETO, APARENTE, ESP.19cm, 4,5 Mpa 14.10.121 10,00         m2 59,30 593,00

SUBTOTAL 4.373,99

TOTAL - ETAPA 2 (R$) 469.910,78

3 REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

3.1 ACESSÓRIOS

3.1.1 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.até 1,50m Sinapi 98.415 30,00         unid. 863,21 25.896,30

3.1.2 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.2,0 a 2,5m Sinapi 98.417 3,00           unid. 1.167,18 3.501,54

3.1.3 POÇO VISITA EM ADUELAS CONCRETO (D=1,00m)-prof.3,0m Sinapi 98.418 1,00           unid. 1.248,38 1.248,38

3.1.4 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA (PESCOÇO - DIÂMETRO 70cm) 49.12.120 17,00         m 460,41 7.826,97
3.1.5 TAMPÃO FoFo 600mm ARTICULADO 49.06.400 34,00         unid. 331,35 11.265,90

SUBTOTAL 49.739,09

3.2 REDE COLETORA DE ESGOTO - DN=100mm

3.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,60m/ P=1,10m) 07.02.020 144,54       m³ 6,59 952,52

3.2.2 TUBO COLETOR ESGOTO LISO OCRE JEI 100mm, inclusive conexões 46.05.020 219,00       m 27,72 6.070,68
3.2.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 144,54       m³ 4,62 667,77

SUBTOTAL 7.690,97
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3.3 REDE COLETORA DE ESGOTO - DN=150mm

3.3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,60m/ P=1,10m) 07.02.020 1.092,96    m³ 6,59 7.202,61

3.3.2 TUBO COLETOR ESGOTO LISO OCRE JE 150mm, inclusive conexões 46.05.040 1.656,00    m 44,56 73.791,36
3.3.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 1.092,96    m³ 4,62 5.049,48

SUBTOTAL 86.043,44

3.4 LIGAÇÕES DOMICILIARES

3.4.1 SELIM 90° COLETOR ESGOTO LISO OCRE 150X100mm, incluso m.obra S-I 42.699 55,00         pç 16,53 909,15

3.4.2 CURVA 90° COLETOR ESGOTO OCRE PB L. JE 100mm, incluso m.obra S-I 1970 55,00         pç 31,86 1.752,30
3.4.3 CAP COLETOR ESGOTO OCRE JE 100mm, incluso m.obra S-I 20088 55,00         pç 10,63 584,65

SUBTOTAL 3.246,10

TOTAL - ETAPA 3 (R$) 146.719,61

4 REDE DE ÁGUA POTÁVEL

4.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,30m/ P=0,60m) 07.02.020 229,68       m³ 6,59 1.513,59

4.1.2 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 229,68       m³ 4,62 1.061,12

4.1.3 TUBO DE FoFo MPVC JEI 150 mm 1MPA, inclusive conexões, como 46.04.050 165,00       m 119,01 19.636,65

curvas, reduções, tês, caps e outros

4.1.4 TUBO PVC/PBA - JEI 50mm CLASSE 20, inclusive conexões, como S-I  36.378 742,00       m 30,64 22.734,88

curvas, reduções, tês, caps e outros m.o. 46.04.010

4.1.5 TUBO PVC/PBA - JEI 75mm CLASSE 20, inclusive conexões, como S-I 36.379 200,00       m 48,46 9.692,00

curvas, reduções, tês, caps e outros m.o. 46.04.010

4.1.6 TUBO PVC/PBA - JEI 100mm CLASSE 20, inclusive conexões, como S-I 36380 169,00       m 71,64 12.107,16

curvas, reduções, tês, caps e outros m.o. 46.04.010

4.1.7 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 50mm 47.06.030 1,00           pç 793,05 793,05

4.1.8 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 100mm 47.06.180 1,00           pç 755,82 755,82

4.1.9 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 150mm 47.06.060 1,00           pç 1.121,95 1.121,95

4.1.10 VÁLVULA - TUBO DEFoFo 200mm (MED.LOCAL) 47.06.070 3,00           pç 1.945,22 5.835,66
4.1.11 TAMPA METÁLICA PARA VÁLVULA (incluso fixação base concreto 46.26.840 3,00           pç 201,46 604,38

SUBTOTAL 75.856,26

4.2 REDE DE INTERLIGAÇÃO (ADUTORA - RESERVATÓRIO)

4.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,30m/ P=0,60m) 07.02.020 35,46         m³ 6,59 233,68

4.2.2 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO COM COMPACTADOR 07.11.020 35,46         m³ 4,62 163,83

4.2.3 TUBO DEFoFo MPVC JEI 100mm 1MPA, inclusive conexões, como 46.04.040 197,00       m 61,06 12.028,82

curvas, reduções, tês, caps e outros

4.2.4 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 100mm 47.06.180 1,00           pç 755,82 755,82

4.2.5 VÁLVULA - TUBO DEFoFo 200mm (MED.LOCAL) 47.06.070 1,00           pç 1.945,22 1.945,22
4.2.6 TAMPA METÁLICA PARA VÁLVULA (incluso fixação base concreto 46.26.840 1,00           pç 201,46 201,46

SUBTOTAL 15.328,83

4.3 CONJUNTO VENTOSA (03 conjuntos)

4.3.1 TE FoFo 50mm JGS bolsa-bolsa-flange 46.09.320 2,00           pç 72,00 144,00

4.3.2 TE FoFo 75X50mm JGS bolsa-bolsa-flange 46.09.330 1,00           pç 89,24 89,24

4.3.3 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 50mm 47.06.030 3,00           pç 793,05 2.379,15

4.3.4 VENTOSA SIMPLES FoFo 50mm 47.12.340 3,00           pç 249,00 747,00

4.3.5 CAIXA ALVENARIA SUBTERRÂNEA 1,20X1,20X1,70m Sinapi 98.415 3,00           unid. 863,21 2.589,63
4.3.6 TAMPÃO FoFo 600mm ARTICULADO 49.06.400 3,00           unid. 331,35 994,05

SUBTOTAL 6.943,07

4.4 CONJUNTO DESCARGA DE REDE (04 conjuntos)

4.4.1 TUBO PVC/PBA - JEI 50mm CLASSE 20, inclusive conexões, como S-I  36.378 8,00           m 30,64 245,12

curvas, reduções, tês, caps e outros m.o. 46.04.010

4.4.2 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 50mm 47.06.030 4,00           pç 793,05 3.172,20

4.4.3 VÁLVULA - TUBO DEFoFo 200mm (MED.LOCAL) 47.06.070 8,00           pç 1.945,22 15.561,76
4.4.4 TAMPA METÁLICA PARA VÁLVULA (incluso fixação base concreto 46.26.840 8,00           pç 201,46 1.611,68

SUBTOTAL 20.590,76

4.5 CONJUNTO HIDRANTE DE COLUNA (01 conjunto)

4.5.1 TE FoFo JE 150X100mm 46.18.430 1,00           pç 669,46 669,46

4.5.2 CURVA 90° FoFo 100mm flange/ bolsa 46.18.180 1,00           pç 276,30 276,30

4.5.3 VÁLVULA DE GAVETA FoFo 100mm 47.06.180 1,00           pç 755,82 755,82

4.5.4 VÁLVULA - TUBO DEFoFo 200mm (MED.LOCAL) 47.06.070 1,00           pç 1.945,22 1.945,22

4.5.5 TAMPA METÁLICA PARA VÁLVULA (incluso fixação base concreto 46.26.840 1,00           pç 201,46 201,46

4.5.6 HIDRANTE DE COLUNA 100mm FLANG. S-I 10921 1,00           pç 2.986,55 2.986,55
4.5.7 TOCO TUBO FoFo 100mm K7 (MED.LOCAL) Sabesp 53803 2,00           pç 177,10 354,20

SUBTOTAL 7.189,01

4.6 CONJUNTO RAMAL PREDIAL - DERIVAÇÕES (50 unid.)

4.6.1 TE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DN50X32mm S-I 37421 50,00         pç 44,23 2.211,50

4.6.2 REDUÇÃO 75 x 50mm S-I 20327 10,00         pç 13,32 133,20

4.6.3 REDUÇÃO 100 x 50 mm S-I 11321 4,00           pç 20,41 81,64

4.6.4 ADAPTADOR COMPRESSÃO RM PP 20X3/4" S-I 00000061 50,00         pç 3,18 159,00

4.6.5 CAP ROSCÁVEL 3/4" S-I 00001198 50,00         pç 1,40 70,00
4.6.6 TUBO PE 80 RAMAL PREDIAL AZUL 20mm S-I 00009813 350,00       m 3,61 1.263,50

SUBTOTAL 3.918,84

TOTAL - ETAPA 4 (R$) 129.826,77
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5 GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 GUIAS E SARJETAS
5.1.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS Sinapi 94.267 3.440,27    m 34,88 119.996,62

SUBTOTAL 119.996,62

5.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.2.1 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA (ESP= 23cm) 07.01.020 3.806,46    m3 8,58 32.659,45

5.2.2 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (ESP=15cm) DER 23.04.05.01 2.482,48    m3 80,00 198.598,08

5.2.3 BASE DE BICA CORRIDA (REGULARIZAÇÃO) (ESP=5cm) 54.01.220 827,49       m3 110,00 91.024,12

5.2.4 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 54.03.230 16.549,84  m2 4,14 68.516,34
5.2.5 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ESP=3cm) 54.03.210 496,50       m3 835,07 414.608,25

SUBTOTAL 805.406,24

5.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.3.1 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 97.04.010 604,17       m2 22,16 13.388,41

5.3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA AÇO GALVAN., incluso colocação 97.05.100 3,35           m2 693,58 2.323,49
5.3.3 SUPORTE TUBULAR GALV. 2 1/2" PARA PLACA (3,50mX1,80kg/m) 97.05.140 126,00       kg 15,64 1.970,64

SUBTOTAL 17.682,54

TOTAL - ETAPA 5 (R$) 943.085,40

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 RESERVATÓRIO METÁLICO - capacidade 200m3
6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO 200m3 *cotação 1,00           conj. 107.159,80 107.159,80

SUBTOTAL 107.159,80

6.2 BASE DO RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO

6.2.1 ESTACA ESCAVADA MECANIC., D=30cm até 30t - incluso taxa mobiliz. 12.05.030 204,00       m 16,04 3.272,16

6.2.2 CONCRETO USINADO - FCK 35MPa (ESTACAS), incluso lançamento 11.01.321-11.16.020 14,45         m3 378,94 5.475,68

6.2.3 ARMADURA AÇO CA-50A (ESTACAS) 10.01.040 1.417,80    kg 6,87 9.740,29

6.2.4 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 2,00m (L=0,60m/ P=1,10m) 07.02.020 11,63         m3 6,59 76,64

6.2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE 54.01.010 16,62         m2 1,94 32,24

6.2.6 CONCRETO USINADO - FCK 10MPa (LASTRO), com lançamento 11.02.020 3,32           m3 254,19 843,91

6.2.7 CONCRETO USINADO - FCK 35MPa (BASE), incluso lançamento 11.01.321-11.16.020 13,30         m3 378,94 5.039,90

6.2.8 ARMADURA AÇO CA-50A (BASE) 10.01.040 640,42       kg 6,87 4.399,69

6.2.9 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE 09.02.060 4,34           m2 132,80 576,35
6.2.10 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (ESP. 3cm), incluso lançamento 17.01.020 0,50           m3 510,80 255,40

SUBTOTAL 29.712,26

TOTAL - ETAPA 6 (R$) 136.872,06

_______________________________________________________ ______________________________________________
ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

ART Nº ___________________________________

BDI ADOTADO 19,60% 423.408,24                             

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 2.583.654,36                          

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL GERAL (R$) 2.160.246,12                          


