
CÓDIGO UNID. QTDE. VALORES (EM R$)

UNITÁRIO TOTAL

CPOS (174) (MATERIAIS E SERVIÇOS)

1 RESERVATÓRIO METÁLICO 

1.1 ESTACAS

1.1.1
12.05.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de estaca escavada
tx 1,00           1.423,57 1.423,57

1.1.2 12.05.030

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 

t, contemplando a mão de obra especializada e inclusive 

equipamentos necessários para execução da mesma.

m 204,00                16,04 3.272,16

1.1.3 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento m³ 14,45              315,61 4.560,56

1.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 1.417,80                  6,87 9.740,29

18.996,58

1.2 BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 

1.2.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples (6 cm) m³ 1,00              165,22 165,22

1.2.2 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m³ 1,00                88,83 88,83

1.2.3
07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2,00 m (Altura 70 cm)
m³ 11,63                  6,59 76,64

1.2.4
54.01.010

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 16,62

                 1,94 
32,24

1.2.5

14041  

(SINAPI)

Concreto usinado, fck = 10,0 MPa - lastro- Inclusive 

lançamento
m³ 3,32

 220,87 
733,29

1.2.6 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento m³ 13,30              315,61 4.197,61

1.2.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 640,62                  6,87 4.401,06

1.2.8
11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
m³ 13,30

               87,49 
1.163,62

1.2.9
09.02.060

Forma curva em compensado para estrutura aparente (30 

cm)
m² 4,34

             132,80 
576,35

1.2.10 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (3 cm) m³ 0,50              510,18 255,09

11.689,95

30.686,53

6.241,64

36.928,17

2

2.1 3 Cotações

Fornecimento e instalação de reservatório metálico, com 

capacidade de armazenamento de 200.000 litros, em chapas 

aço carbono (ASTM-A36) alta resistência, com aplicação 

primer epóxi e acabamento em epóxi poliamida, inclusive 

acessórios como escadas, grades de proteção, conexões de 

entrada e saída, transporte e instalação - COMPLETA

un 1 R$ 107.159,80 107.159,80

107.159,80

144.087,97

Obs (1): O custo foi estimado com base em 03 cotações do reservatório realizadas junto aos fornecedores, conforme cópias anexas.

1ª cotação MAKKLER

2ª cotação BADY RESERVATÓRIOS

3ª cotação ANTENOR VERONA

total valor médio

____________________________________

Norberto de Olivério Junior Arq. José Antonio Torezan

Prefeito Municipal Autor do orçamento e fiscalização

Santo Antonio de Posse - SP CAU A76.218-0

R$ 97.679,40

R$ 94.800,00

R$ 129.000,00

R$ 107.159,80

TOTAL (R$)

BDI (20,34 %)

TOTAL COM BDI (R$)

DATA:         JAN 2.019

PLANILHA DE ORÇAMENTO

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PROJETO:   RESERVATÓRIO METÁLICO DE 200.000 LITROS.

LOCAL:       BAIRRO RECREIO CAMPESTRE.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESITEM

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL GERAL (R$)

RESERVATÓRIO METÁLICO 200 m³

SUBTOTAL


