PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de S&o Paulo

DATA REFERENCIA: TABELA SINAPI 06/2018 / BOLETIM CPOS 174 - ndo desonerada

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
LOCAL: JARDIM BRASILIA

B.D.I.LADOTADO : 20,34%

ITEM DESCRICAO SERVICOS (MAT+MO) CODIGO QUANT. UNID. VALORES (R$)
SINAPI / CPOS UNITARIO TOTAL
1 SALDO REMANESCENTE
1.1 SUPERESTRUTURA
1.1.1 |ALVENARIA BLOCO CERAMICO VEDA(;AO—normatizado (14x19x29cm) 87.491 109,31 m2 53,13 5.807,64
1.1.2 [ACO CAS0A (TAXA 60kg/m2) CPOS 10.01.040 100,40 | kg 6,87 689,75
1.1.3 |CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive langamento e adensamento CPOS 11.01.290 0,74 m3 293,32 217,06
1.1.4 |FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO CPOS 09.01.020 4,63 m2 62,99 291,64
SUBTOTAL 7.006,09
1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E FERRO
1.2.1 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.2.1.2 |PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) CPOS 23.09.040 3,00 | conj. 372,80 1.118,40
1.2.1.2 |PM 02: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) CPOS 23.09.050 6,00 | conj. 385,96 2.315,76
1.2.1.3 |PM 03: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,9x2,1=1,89m?) - CORRER CPOS 23.13.064 1,00 m2 725,80 725,80
1.2.1.4 |PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) CPOS 23.09.052 1,00 m2 501,82 501,82
1.2.1.5 |PM 05: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,20x2,10m) (A=2,52m2) 73.910/009 1,00 | unid. 964,53 964,53
1.2.2 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO
1.2.2.1 |PA01: PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA - ABRIR (A=2,52m?) 91.341 2,52 m2 619,09 1.560,11
1.2.2.2 |PA 02: PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA - ABRIR (A=1,15m?) x 2conjuntos CPOS 25.02.050 2,30 m2 583,08 1.341,08
1.2.2.3 |GA 01: GUICHE DE ALUMINIO GUILHOTINA (A= 0,60x1,00=0,60m?) CPOS 2501.110 0,60 m2 593,44 356,06
1.2.3 |[ESQUADRIAS DE FERRO
1.2.3.1 |ALCAPAO METALICO (0,70 x 0,70m) 74.073/002 3,00 | unid. 158,80 476,40
1.2.3.2 |JA-01: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (1,00x0,80m) x 08 conj. CPOS 24.01.040 6,40 m2 372,79 2.385,86
1.2.3.3 |JA-02: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (2,00x0,80m) x 09 conj. CPOS 24.01.040 16,00 m2 372,79 5.964,64
1.2.3.4 |JA-03: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,45x2,00m) x 01 conj. CPOS 24.01.040 0,90 m2 372,79 335,61
1.2.3.5 |JA-04: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (1,45x0,80m) x 02 conj. CPOS 24.01.040 2,32 m2 372,79 864,87
1.2.3.6 |JA-05: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,35x2,00m) x 01 conj. CPOS 24.01.040 0,70 m2 372,79 260,95
1.2.3.7 |JA-06: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,95x0,80m) x 01 conj. CPOS 24.01.040 0,76 m2 372,79 283,32
1.2.3.8 |PT-03: PORTAO DE FERRO DE CORRER (4,00x2,00m) x 02 conj. 73.933/001 16,00 m2 863,44 13.815,04
SUBTOTAL 33.270,16
1.3 VIDROS
1.3.1 [VIDRO CANELADO CPOS 26.01.230 27,08 m2 113,44 3.071,96
13.2 PV 01:PORTA VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm): (1,00x2,10m=2,10m2) €p0s260206/ 282060 1,00 | conj. 715,49 715,49
1323 CV 01: CONJ. VIDRO TEMPERADO ABRIR/FIXO (10mm): (1,80x2,60=4,68m2) €p0s260206/ 282060 1,00 | conj. 1.446,20 1.446,20
134 |CV 02 CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (4,4x2,8=12,32m2) Cp0s260206/ 282060 1,00 | conj. 3.610,00 3.610,00
SUBTOTAL 8.843,65
1.4 COBERTURA
1.4.1 |COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, incluso estrutura fixagdo CPOS 16.32.120 19,80 m2 179,39 3.551,92
1.4.2 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm 94.228 17,01 m 54,80 932,15
1.4.3 |RUFO TOPO - CORTE 50cm 94.228 117,75 m 54,80 6.452,70
SUBTOTAL 10.936,77
1.5 REVESTIMENTOS
1.5.1 |CHAPISCO (cimento e areia, trago 1:3) 87.905 281,26 m2 7,71 2.168,51
1.5.2 |EMBOCO PAULISTA (cimento, cal e areia, trago 1:2:9) 87.548 330,66 m2 20,79 6.874,42
1.5.3 |REVESTIMENTO CERAMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte 87.265 387,22 m2 50,23 19.450,06
1.5.4 |MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE CPOS 22.20.050 371,28 m 11,87 4.407,09
1.5.5 |RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA (A=7cm) CPOS 20.10.040 146,54 m 24,71 3.621,00
1.5.6 |CANTONEIRA ALUMINIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) 73.908/002 60,10 m 42,44 2.550,64
SUBTOTAL 39.071,74
1.6 PINTURA
1.6.1 |LATEX ACRILICO, COM FUNDO SELADOR 88485-88489 1.262,02 m2 13,75 17.352,78
1.6.2 |ESMALTE SINTETICO PARA MASSA - PAREDES CPOS 33.10.040 150,04 m2 21,55 3.233,36
1.6.3 |ESMALTE SINTETICO PARA METAL 73.924/001 50,96 m2 26,69 1.360,12
1.6.4 |ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRAS 74.065/003 96,60 m2 24,82 2.397,61
SUBTOTAL 24.343,87
1.7 PISO INTERNO
1.7.1 |CONTRAPISO e=5cm 87.690 21,33 [ m2 36,13 770,65
1.7.2 REGULARIZAQAO COM ARGAMASSA e=2 cm CPOS 17.01.020 1,42 m3 510,18 724,46
1.7.3 |PISO CERAMICO (45x45cm), PEI-4, ¢/ cimento-cola CPOS 18.06.022 47,33 m2 37,69 1.783,87
1.7.4 |RODAPE CERAMICO h=8 cm 88.649 159,39 m 6,54 1.042,41
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PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
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ITEM DESCRICAO SERVICOS (MAT+MO) CODIGO QUANT. UNID. VALORES (R$)
SINAPI/CPOS | || [ UNITARIO || TOTAL |
SUBTOTAL 4.321,39
1.8 INSTALAQf)ES ELETRICAS (MATERIAL E MAO-DE-OBRA)

1.8.1 |PADRAO DE ENTRADA, INCLUSIVE ART

1.8.1.1 |POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" - 7,5/200 73.783/006 1,00 | conj. 668,73 668,73
1.8.1.2 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2", inclusive acessérios CPOS 38.01.020 6,00 m 17,39 104,34
1.8.1.3 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", inclusive acessorios CPOS 38.01.060 3,00 m 27,26 81,78
1814 |CAIXA DE MEDICAO EXTERNA (90x120x27cm), padrio Eletropaulo CPOS 36.03.060 1,00 | conj. 1.187,37 1.187,37
1.8.1.5 |CAIXA P/ SECCIONADORA TIPO "T" (90x60x25cm), padrdo Eletropaulo CPOS 36.03.080 1,00 | conj. 472,11 472,11
1.8.1.6 |CABO DE COBRE 70,0 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C 72.255 44,00 m 41,96 1.846,24
1.8.1.7 |CABO DE COBRE NU 35,0 mm2, témpera mole, classe 2 72.253 3,00 m 22,98 68,94
1.8.1.8 |CHAVE SECCIONADORA, tripolar, c/ prolongador, s/ porta-fusivel, de 200A 72.326 2,00 | conj. 564,39 1.128,78
1.8.1.9 |FUSIVEL TIPO NH 1, de 36A a 250A 72.330 3,00 | unid. 29,89 89,67
1.8.1.10 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8” x 2,40m, inclusive conector 68.069 1,00 | unid. 43,91 43,91
1.8.1.11 |CAIXA INSPECAO DO TERRA, em PVC rigido, didm. 300mm- h=250mm CPOS 42.05.310 1,00 | conj. 23,18 23,18
1.8.1.12 |TERMINAL DE PRESSAO/ COMPRESSAO P/ CABO 70,0 mm? 72.264 18,00 | unid. 23,12 416,16
1.8.1.13 |TERMINAL DE PRESSAO/ COMPRESSAO P/ CABO 35,0 mm? 72.262 1,00 | unid. 17,09 17,09
1.8.2 [INSTALACOES ELETRICAS - AREA INTERNA

1.8.21 |CABO FLEX 1,5mm2PT CPOS 39.02.010 300,00 m 2,17 651,00
1.8.22 |CABO FLEX 1,5mm2 AZ CPOS 39.02.010 300,00 m 2,17 651,00
1.8.2.3 |CABO FLEX 1,5mm2 VD CPOS 39.02.010 300,00 m 2,17 651,00
1.8.24 |CABO FLEX 2,5mm2 PT CPOS 39.02.016 300,00 m 2,57 771,00
1.8.25 |CABO FLEX 2,5mm2 AZ CPOS 39.02.016 300,00 m 2,57 771,00
1.8.26 |CABO FLEX 2,5mm2 VD CPOS 39.02.016 300,00 m 2,57 771,00
1.8.27 |CABO FLEX 16mm2 1 KV PT CPOS 39.02.040 80,00 m 6,65 532,00
1.8.2.8 |CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ CPOS 39.02.040 40,00 m 6,65 266,00
1.8.29 |CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM CPOS 39.02.040 40,00 m 6,65 266,00
1.8.2.10 |[CABO DE COBRE NU 16mm2 72.251 40,00 m 12,15 486,00
1.8.2.11 |FIO TELEFONICO - USO INTERNO 73.768/005 100,00 m 1,78 178,00
1.8.2.12 |FIO TELEFONICO - USO EXTERNO 73.768/005 50,00 m 1,78 89,00
1.8.2.13 |TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) 91.991 58,00 | unid. 31,53 1.828,74
1.8.2.14 |TOMADA 2P+T 20A 250 V, COMPLETA (para chuveiro elétrico) CPOS 40.04.460 3,00 | unid. 21,40 64,20
1.8.2.15 |TOMADA TRIPOLAR 72.339 12,00 | unid. 61,47 737,64
1.8.2.16 |TOMADA PARA INFORMATICA CPOS 40.04.450 12,00 | unid. 18,70 224,40
1.8.2.17 |TOMADA TELEFONICA 72.337 12,00 | unid. 27,05 324,60
1.8.2.18 |LUMINARIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA 73.953/008 42,00 | unid. 177,83 7.468,86
1.8.2.19 |ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA 97607 12,00 | unid. 97,70 1.172,40
1.8.2.20 |LUMINARIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) 97593 9,00 | unid. 71,37 642,33
1.8.2.21 [INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA CPOS 40.05.020 28,00 | unid. 18,28 511,84
1.8.2.22 [INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS CPOS 40.05.060 3,00 | unid. 34,21 102,63
1.8.2.23 |QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 83370 1,00 | unid. 195,62 195,62
1.8.2.24 |QUADRO DE DISTRIBUIQAO 32 DIN QDETN-32 74.131/006 1,00 | unid. 998,30 998,30
1.8.2.25 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 10A 74.130/001 10,00 | unid. 12,76 127,60
1.8.2.26 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 16A 74.130/003 14,00 | unid. 55,66 779,24
1.8.2.27 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 60A 74.130/005 4,00 | unid. 108,80 435,20

SUBTOTAL 27.844,90
1.9 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.9.1 |[INSTALACOES HIDRAULICAS (MATERIAL E MAO-DE-OBRA)
1.9.11 RE_SEI_?VATORIO EM POLIETI_LENO DE ALTA DENSIDADE - CISTERNNA, CPOS 48.02.300 1,00 | conj. 6.625,26 6.625,26
antioxidante e protecéo contra raios UV - CAP. 5.000 L, ICOM COLOCACAO

1.9.1.2 |TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexdes 89.450 5,00 m 19,70 98,50
1.9.1.3 |TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexdes 89.402 25,00 m 7,96 199,00
1.9.1.4 |REGISTROS (DIAMETRO 3/4"), inclusive acabamento 89.987 13,00 | unid. 67,40 876,20
1.9.1.5 |REGISTROS (DIAMETRO 2", inclusive acabamento 94.498 2,00 | unid. 122,01 244,02
1.9.1.6 |CAIXA DE GORDURA (SAIDA 75mm) CPOS 49.03.020 2,00 | unid. 229,20 458,40
1.9.1.7 |CAIXA DE INSPECAO 60cm 74.166/001 12,00 | unid. 197,61 2.371,32
1.9.2 |APARELHOS SANITARIOS
1.9.2.1 |TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, valvula e torneira 86.872 1,00 | conj. 616,75 616,75
1.9.2.2 |BACIA SANITARIA, com vélvula de descarga 6.021 - 40.729 2,00 | conj. 350,04 700,08
1.9.2.3 |ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA CPOS 44.20.280 2,00 | unid. 31,12 62,24
1.9.2.4 |CHUVEIRO ELETRICO, inclusive acessorios 9.535 3,00 | conj. 66,63 199,89
1.9.2.5 |LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSA, incluso valvula,sifio,engate 86.943 13,00 | unid. 173,84 2.259,92
1.9.2.6 |TORNEIRA DE MESA P/ LAVATORIO, acionamento hidromecanico, DN= 1/2" CPOS 44.03.480 13,00 | unid. 193,16 2.511,08
1.9.2.7 |TAMPO/BANCADA GRANITO POLIDO(L=60cm),c/ frontdo, saia, arremates CPOS 44.02.210 955 | m2 617,74 5.899,42
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1.9.2.8 |CUBA DE AGCO INOXIDAVEL, MEDIA, incluso vélvula, sifio e engate 86.935 7,00 | conj. 191,41 1.339,87
1.9.2.9 |TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" CPOS 44.03.510 7,00 | unid. 251,98 1.763,86
1.9.3 [INSTALACOES ESPECIAIS PARA P.C.D.
1.9.3.1 |BACIA SANITARIA P.C.D., com vélvula de descarga cp0s30.08.060-S.40729 4,00 | conj. 761,13 3.044,52
1.9.3.2 |ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA P.C.D. CPOS 30.08.020 4,00 | unid. 533,71 2.134,84
1.9.3.3 |BARRARETAP/P.C.D.,EM TUBO ACO INOXIDAVEL 1 1/2" x 800 mm CPOS 30.01.030 4,00 | unid. 125,55 502,20
1.9.3.4 |BARRA APOIO 90° P.C.D., ]TUBO AGO INOXIDAVEL 1 1/2"x800x800mm CPOS 30.01.050 1,00 | unid. 252,04 252,04
1.9.3.5 |BARRA PROTE(;AO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMINIO C/ PINT.EPOXI CPOS 30.01.130 4,00 | unid. 346,34 1.385,36
1.9.3.6 |BARRAJRETAP/P.C.D., EM TUBO ACO INOXIDAVEL 1 1/2" x 500 mm CPOS 30.01.020 4,00 | unid. 97,32 389,28
SUBTOTAL 33.934,05
1.10 |P1SO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICACAO E CALCADA
1.10.1 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SOLO 96.385 108,16 m2 5,90 638,14
1.10.2 [CONTRAPISO e=5cm 87.690 108,16 | m2 36,13 3.907,82
SUBTOTAL 4.545,96
1.11 |JARDINAGEM
1.11.1 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DO SOLO 96.385 214,54 m2 6,04 1.295,82
1.11.2 [PLANTIO DE GRAMA - ESPECIE "ESMERALDA" (inclusive talude) 85.180 214,54 m2 7,00 1.501,78
SUBTOTAL 2.797,60
SUTOTAL ITEM 1 (SEM BDI) (R$) 196.916,17
2. SERVICOS ADICIONAIS
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 3,60 m2 333,96 1.202,26
2.2 |Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metélicos retos h=1,80 CPOS 34.05.270 201,70 | m2 109,49 22.084,13
2.3 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DO SOLO 96.385 452,98 m2 5,90 2.672,58
2.4 PLANTIO DE GRAMA - ESPECIE "ESMERALDA" (inclusive talude) 85.180 239,60 m2 12,62 3.023,75
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 94.991 12,80 m3 387,04 4.954,11
2.5 AF_07/2016 - e=6cm (213,37m?)
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE
14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M?, SEM 89.284 1210 | me 550.31
VAQOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ' '
2.6 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 45,48
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
27 |MALHA 15x15CM 85.662 13,67 | m2 9.40 128,50
2.8 |CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive langamento e adensamento CPOS 11.01.290 0,67 m3 293,32 196,52
Corrim&o duplo em tubo de ago inoxidavel escovado, com didmetro de 1 1/2" e
2.9 |montantes com diametro de 2” CPOS 24.08.020 2,70 m 777,44 2.099,09
2.10 |Chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m (protec&o das portas) CPOS 16.33.022 33,80 m 66,73 2.255,47
2.11 |Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato Al CPOS 01.17.111 1,00 un 791,76 791,76
SUTOTAL ITEM 2 (SEM BDI) (R$) 39.958,49
TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) 236.874,66
BDI ADOTADO= 20,34% 48.180,31
TOTAL GERAL (COM BDI) 285.054,97
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