
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CÓDIGO QUANT. UNID.
MATERIAL + MÃO DE OBRA CPOS UNITÁRIO TOTAL

1.
1.1 Serviços preliminares

1.1.1 Placa de identificação para obra 02.08.020 3,60               m² 367,14                  1.321,70                       

1.1.2
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 03.02.040 17,75             m³ 60,08                    1.066,42                       

1.1.3 Demolição manual de revestimento em massa de piso 03.03.060 101,90           m² 7,52                      766,29                          

Subtotal 3.154,41                       

1.2 Recuperação do  Piso e Módulos
1.2.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 70,78             m² 61,45                    4.349,43                       

1.2.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO Sinapi 96385 42,59             m³ 5,90                      251,28                          

1.2.3 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 1,73               m³ 110,42                  191,03                          
1.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 4,03               m³ 258,97                  1.043,65                       

1.2.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 4,03               m³ 63,33                    255,22                          

1.2.6 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 125,67           kg 6,83                      858,33                          
1.2.7 Cimentado desempenado e alisado (queimado) 17.03.040 57,65             m² 27,50                    1.585,38                       
1.2.8 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto 11.20.130 20,00             m 188,27                  3.765,40                       
1.2.9 Cantoneira em aço galvanizado 29.01.210 304,92           kg 18,79                    5.729,45                       
1.2.10 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ 24.03.320 12,05             m 145,22                  1.749,90                       
1.2.11 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ 24.03.040 42,78             m 609,69                  26.082,54                     
1.2.12 Acrílico para pisos cimentados 33.06.020 630,05           m² 16,97                    10.691,95                     

Subtotal 56.553,54                     

1.3 Arquibancada (skate)

1.3.1
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 54.01.010 69,70             m² 1,94                      135,22                          

1.3.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 48,00             m 47,80                    2.294,40                       

1.3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 4,83               m³ 6,59                      31,83                            
1.3.4 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - baldrame / estrutura 11.01.130 4,83               m³ 258,97                  1.250,83                       

1.3.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 4,83               m³ 63,33                    305,88                          

1.3.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 386,40           kg 6,87                      2.654,57                       
1.3.7 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 85,80             m² 61,45                    5.272,41                       
1.3.8 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 2,09               m³ 110,42                  230,78                          
1.3.9 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Piso 11.01.130 4,88               m³ 258,97                  1.263,77                       

1.3.10
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 4,88               m³ 63,33                    309,05                          

1.3.11 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 151,94           kg 6,83                      1.037,75                       
1.3.12 Cimentado desempenado 17.03.020 155,48           m² 23,76                    3.694,20                       

Subtotal 18.480,69                     

SUBTOTAL DO ITEM 1 (R$) 78.188,65                 

2
2.1 Piso e fechamento

2.1.1 Limpeza complementar com hidrojateamento 55.01.030 600,00           m² 6,11                      3.666,00                       
2.1.2 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm 21.01.160 600,00           m² 114,64                  68.784,00                     

2.1.3

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 4" / 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - conforme projeto sinapi 74244/1 408,80           m² 120,41                  49.223,61                     

2.1.4 Trave oficial completa com rede para futebol 35.01.150 1,00               cj 1.142,86               1.142,86                       
2.1.5 Esmalte a base de água em estrutura metálica - 2 demãos 33.07.102 408,80           m² 29,95                    12.243,56                     
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Subtotal 135.060,03                   

2.2 Arquibancada (quadra)

2.2.1
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 54.01.010 110,23           m² 1,94                      213,85                          

2.2.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 40,00             m 47,80                    1.912,00                       

2.2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 3,62               m³ 6,59                      23,86                            
2.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - baldreme / estrutura 11.01.130 3,62               m³ 258,97                  937,47                          

2.2.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 3,62               m³ 63,33                    229,25                          

2.2.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 289,60           kg 6,87                      1.989,55                       
2.2.7 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 82,64             m² 61,45                    5.078,23                       
2.2.8 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 3,30               m³ 110,42                  364,39                          
2.2.9 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Piso 11.01.130 7,71               m³ 258,97                  1.996,66                       

2.2.10
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 7,71               m³ 63,33                    488,27                          

2.2.11 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 240,30           kg 6,83                      1.641,25                       
2.2.12 Cimentado desempenado 17.03.020 147,56           m² 23,76                    3.506,03                       

Subtotal 18.380,80                     

SUBTOTAL DO ITEM 2 (R$) 153.440,83               

3.
3.1 Bebedouro
3.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 1,00               m 47,80                    47,80                            
3.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 06.01.020 0,03               m³ 37,56                    1,13                              
3.1.3 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 11.03.090 0,03               m³ 318,34                  9,55                              
3.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 2,40               kg 6,87                      16,49                            
3.1.5 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C 14.10.101 0,50               m² 44,78                    22,39                            
3.1.6 Chapisco 17.02.020 1,20               m² 4,89                      5,87                              
3.1.7 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada18.11.022 1,20               m² 57,64                    69,17                            
3.1.8 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 44.03.510 1,00               un 251,98                  251,98                          
3.1.9 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 47.01.020 1,00               un 52,94                    52,94                            
3.1.10 Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm 49.03.020 1,00               un 229,20                  229,20                          
3.1.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 46.01.020 20,00             m 22,44                    448,80                          

Subtotal 1.155,31                       

3.2 Muro com gradil
3.2.1 Retirada de alambrado 04.09.160 65,88             m² 3,17                      208,84                          
3.2.2 Demolição manual de concreto simples 03.01.020 1,10               m³ 165,22                  181,74                          
3.2.3 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 24,00             m 47,80                    1.147,20                       
3.2.4 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 3,62               m³ 6,59                      23,86                            
3.2.5 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 3,62               m³ 258,97                  937,47                          

3.2.6
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 3,62               m³ 63,33                    229,25                          

3.2.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 289,60           kg 6,87                      1.989,55                       
3.2.8 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 20,64             m² 61,45                    1.268,33                       
3.2.9 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 33.10.010 41,28             m² 18,52                    764,51                          
3.2.10 Gradil de ferro perfilado, tipo parque 34.05.310 33,00             m² 330,80                  10.916,40                     
3.2.11 Portão de ferro perfilado, tipo parque 34.05.320 4,50               m² 447,59                  2.014,16                       
3.2.12 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.020 75,00             m² 30,71                    2.303,25                       

Subtotal 21.984,55                     

3.3 Piso
3.3.1 Demolição manual de revestimento em massa de piso 03.03.060 169,46           m² 7,52                      1.274,34                       

3.3.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 54.01.010 373,97           m² 1,94                      725,50                          

3.3.3 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 11,22             m³ 110,42                  1.238,91                       
3.3.4 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 815,25           kg 6,83                      5.568,16                       
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3.3.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - e=6 cm  sinapi 94991 22,43             m³ 400,36                  8.980,07                       

Subtotal 17.786,99                     

3.4 Limpeza da obra

3.4.1
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 05.07.040 55,56             m³ 88,83                    4.935,39                       

Subtotal 4.935,39                       

SUBTOTAL DO ITEM 3 (R$) 45.862,25                 

4
4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço 04.17.040 9,00               un 55,38                    498,42                          

4.2
Luminária LED retangular para poste, tipo petala de 10.400 até 13.200 lm, 
eficiência mínima 107 lm/W 41.11.703 9,00               un 1.106,92               9.962,28                       

4.3
Luminária LED refletor retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 
lm, eficiência mínima 107 lm/W 41.11.711 4,00               un 852,47                  3.409,88                       

4.4 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo 40.11.010 4,00               un 67,61                    270,44                          

4.5
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios 38.13.020 64,00             m 9,73                      622,72                          

4.6 Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios 38.04.100 20,00             m 44,77                    895,40                          
4.7 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 39.03.178 100,00           m 5,69                      569,00                          
4.8 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. 39.03.174 200,00           m 4,67                      934,00                          
4.9 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 39.03.170 200,00           m 3,42                      684,00                          
4.10 Condulete metálico de 1 1/2´ 40.06.100 4,00               cj 61,94                    247,76                          
4.11 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Sinapi 83446 4,00               un 170,44                  681,76                          

SUBTOTAL DO ITEM 4 (R$) 18.775,66                 

5
5.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer 04.03.040 303,68           m² 6,01                      1.825,12                       
5.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 303,68           kg 12,00                    3.644,16                       

5.3
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 16.13.070 303,68           m² 105,00                  31.886,40                     

5.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m 16.33.102 22,00             m 80,09                    1.761,98                       

5.5
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 46.02.070 8,00               m 55,09                    440,72                          

SUBTOTAL DO ITEM 5 (R$) 39.558,38                 

TOTAL ( R$ ) 335.825,76               
BDI (20,34%) ( R$ ) 68.306,96                 

TOTAL COM BDI (20,34%) ( R$ ) 404.132,72               

Obs:Boletim CPOS 174 / sinapi 12/2018

_________________________________ __________________________________
     NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
              PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

ART: ___________________________

TROCA DE TELHADO (Pátio da escola)

INSTALAÇÕES ELETRICAS


