PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA:' QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE - CIEF
LOCAL: BAIRRO SAO JUDAS TADEU
DATA: MARCO 2019.

VALOR
ITEM DESCRICAO SERVICOS CODIGO QUANT. UNID. (R$)
MATERIAL + MAO DE OBRA CPOS UNITARIO TOTAL
1. REFORMA PISTA DE SKATE
1.1 Servicos preliminares
1.1.1 Placa de identificagéo para obra 02.08.020 3,60 m? 367,14 1.321,70
Demoli¢do manual de alvenaria de elevag@o ou elemento vazado, incluindo
1.1.2  [revestimento 03.02.040 17,75 m? 60,08 1.066,42
1.1.3  |Demoli¢do manual de revestimento em massa de piso 03.03.060 101,90 m? 7,52 766,29
Subtotal 3.154,41
1.2 Recuperacio do Piso e Modulos
1.2.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 70,78 m? 61,45 4.349,43
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
1.2.2  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO Sinapi 96385 42,59 m? 5,90 251,28
1.2.3 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 1,73 m? 110,42 191,03
1.2.4  |Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 4,03 m? 258,97 1.043,65
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
1.2.5 |e/ou enchimento 11.16.020 4,03 m? 63,33 255,22
1.2.6  |Armadura em tela soldada de aco 10.02.020 125,67 kg 6,83 858,33
1.2.7 _|Cimentado desempenado e alisado (queimado) 17.03.040 57,65 m? 27,50 1.585,38
1.2.8 Tratamento de fissuras estaveis (ndo ativas) em elementos de concreto 11.20.130 20,00 m 188,27 3.765,40
1.2.9  |Cantoneira em ago galvanizado 29.01.210 304,92 kg 18,79 5.729,45
1.2.10 |Corrimdo tubular em ago galvanizado, didmetro 2’ 24.03.320 12,05 m 145,22 1.749,90
1.2.11 [Guarda-corpo tubular com tela em aco galvanizado, didmetro de 1 1/2” 24.03.040 42,78 m 609,69 26.082,54
1.2.12 | Acrilico para pisos cimentados 33.06.020 630,05 m? 16,97 10.691,95
Subtotal 56.553,54
1.3 Arquibancada (skate)
Regulariza¢do e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do
1.3.1 proctor normal 54.01.010 69,70 m? 1,94 135,22
1.3.2  |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 12.01.020 48,00 m 47,80 2.294.40
1.3.3 Escava¢@o mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 4,83 m? 6,59 31,83
1.3.4  |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - baldrame / estrutura 11.01.130 4,83 m? 258,97 1.250,83
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
1.3.5 |e/ou enchimento 11.16.020 4,83 m? 63,33 305,88
1.3.6  |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 386,40 kg 6,87 2.654,57
1.3.7  |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 85,80 m? 61,45 5.272,41
1.3.8 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 2,09 m? 110,42 230,78
1.3.9  |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Piso 11.01.130 4,88 m? 258,97 1.263,77
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
1.3.10 |e/ou enchimento 11.16.020 4,88 m? 63,33 309,05
1.3.11 |Armadura em tela soldada de aco 10.02.020 151,94 kg 6,83 1.037,75
1.3.12  [Cimentado desempenado 17.03.020 155,48 m? 23,76 3.694,20
Subtotal 18.480,69
SUBTOTAL DO ITEM 1 (RS) 78.188,65
2 QUADRA SOCIETY
2.1 Piso e fechamento
2.1.1 Limpeza complementar com hidrojateamento 55.01.030 600,00 m? 6,11 3.666,00
2.1.2  |Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm 21.01.160 600,00 m? 114,64 68.784,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 4" /2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
2.1.3 |BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - conforme projeto sinapi 74244/1 408,80 m? 120,41 49.223,61
2.1.4  |Trave oficial completa com rede para futebol 35.01.150 1,00 cj 1.142,86 1.142,86
2.1.5 Esmalte a base de 4gua em estrutura metalica - 2 deméos 33.07.102 408,80 m? 29,95 12.243,56




§¥§‘: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
A 4 Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA:' QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE - CIEF
LOCAL: BAIRRO SAO JUDAS TADEU
DATA: MARCO 2019.

VALOR
ITEM DESCRICAO SERVICOS CODIGO QUANT. UNID. RS)
MATERIAL + MAO DE OBRA CPOS UNITARIO TOTAL
Subtotal 135.060,03
2.2 Arquibancada (quadra)
Regulariza¢do e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do
2.2.1 proctor normal 54.01.010 110,23 m? 1,94 213,85
2.2.2  |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 12.01.020 40,00 m 47,80 1.912,00
223 Escava¢@o mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 3,62 m? 6,59 23,86
2.2.4 _|Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - baldreme / estrutura 11.01.130 3,62 m? 258,97 937,47
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
2.2.5 |e/ou enchimento 11.16.020 3,62 m? 63,33 229,25
2.2.6  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 289,60 kg 6,87 1.989,55
2.2.7 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 82,64 m? 61,45 5.078,23
228 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 3,30 m? 110,42 364,39
2.2.9 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Piso 11.01.130 7,71 m? 258,97 1.996,66
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
2.2.10 |e/ou enchimento 11.16.020 7,71 m? 63,33 488,27
2.2.11 |Armadura em tela soldada de ago 10.02.020 240,30 kg 6,83 1.641,25
2.2.12 |Cimentado desempenado 17.03.020 147,56 m? 23,76 3.506,03
Subtotal 18.380,80
SUBTOTAL DO ITEM 2 (RS) 153.440,83
3. |AREA EXTERNA
3.1 Bebedouro
3.1.1 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 12.01.020 1,00 m 47,80 47,80
3.1.2 Escavagdo manual em solo de 1 e 2* categoria em campo aberto 06.01.020 0,03 m? 37,56 1,13
3.1.3  |Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 11.03.090 0,03 m? 318,34 9,55
3.1.4 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 2,40 kg 6,87 16,49
3.1.5 |Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 9 x 19 x 39 cm - classe C 14.10.101 0,50 m? 44,78 22,39
3.1.6 _ |Chapisco 17.02.020 1,20 m? 4,89 5,87
3.1.7 |Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejun| 18.11.022 1,20 m? 57,64 69,17
3.1.8 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4" 44.03.510 1,00 un 251,98 251,98
3.1.9 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4" 47.01.020 1,00 un 52,94 52,94
3.1.10 [Caixa de inspecdo em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm 49.03.020 1,00 un 229,20 229,20
3.1.11 [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conex 46.01.020 20,00 m 22,44 448,80
Subtotal 1.155,31
3.2 Muro com gradil
3.2.1 Retirada de alambrado 04.09.160 65,88 m? 3,17 208,84
3.2.2  |Demoli¢ao manual de concreto simples 03.01.020 1,10 m? 165,22 181,74
3.2.3 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 12.01.020 24,00 m 47,80 1.147,20
324 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 3,62 m? 6,59 23,86
3.2.5 |Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 3,62 m? 258,97 937,47
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
3.2.6 |e/ou enchimento 11.16.020 3,62 m? 63,33 229,25
3.2.7 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 289,60 kg 6,87 1.989,55
3.2.8 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 14.11.221 20,64 m? 61,45 1.268,33
3.2.9 |Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo 33.10.010 41,28 m? 18,52 764,51
3.2.10 [Gradil de ferro perfilado, tipo parque 34.05.310 33,00 m? 330,80 10.916,40
3.2.11 [Portdo de ferro perfilado, tipo parque 34.05.320 4,50 m? 447,59 2.014,16
3.2.12 [Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo 33.11.020 75,00 m? 30,71 2.303,25
Subtotal 21.984,55
3.3 Piso
3.3.1 Demoli¢do manual de revestimento em massa de piso 03.03.060 169,46 m? 7,52 1.274,34
Regulariza¢do e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do
3.3.2  |proctor normal 54.01.010 373,97 m? 1,94 725,50
3.3.3  |Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 11,22 m? 110,42 1.238,91
3.3.4 |Armadura em tela soldada de ago 10.02.020 815,25 kg 6,83 5.568,16




%ﬁi‘: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA:' QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE - CIEF
LOCAL: BAIRRO SAO JUDAS TADEU
DATA: MARCO 2019.

VALOR
ITEM DESCRICAO SERVICOS CODIGO QUANT. UNID. RS)
MATERIAL + MAO DE OBRA CPOS UNITARIO TOTAL
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

3.3.5 |CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 - e=6 cm sinapi 94991 22,43 m? 400,36 8.980,07

Subtotal 17.786,99
3.4 Limpeza da obra
Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra,

34.1 alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal 05.07.040 55,56 m? 88,83 4.935.39
Subtotal 4.935,39
SUBTOTAL DO ITEM 3 (RS) 45.862,25

4 INSTALAC()ES ELETRICAS

4.1 Remocdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em poste ou brago 04.17.040 9,00 un 55,38 498,42
Luminaria LED retangular para poste, tipo petala de 10.400 até 13.200 Im,

4.2 eficiéncia minima 107 lm/W 41.11.703 9,00 un 1.106,92 9.962,28
Luminaria LED refletor retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150

4.3 Im, eficiéncia minima 107 Im/W 41.11.711 4,00 un 852,47 3.409,88

4.4 Rel¢ fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo 40.11.010 4,00 un 67,61 270,44
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com

4.5 acessorios 38.13.020 64,00 m 9,73 622,72

4.6 Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2” - com acessOrios 38.04.100 20,00 m 44,77 895,40

4.7 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C 39.03.178 100,00 m 5,69 569,00

4.8 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C. 39.03.174 200,00 m 4,67 934,00

4.9 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C 39.03.170 200,00 m 3,42 684,00

4.10  |Condulete metalico de 1 1/2’ 40.06.100 4,00 cj 61,94 247,76

4.11 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Sinapi 83446 4,00 un 170,44 681,76
SUBTOTAL DO ITEM 4 (RS) 18.775,66

5 TROCA DE TELHADO (Patio da escola)
5.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer 04.03.040 303,68 m? 6,01 1.825,12
5.2 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 303,68 kg 12,00 3.644,16
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo
5.3 sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 16.13.070 303,68 m? 105,00 31.886,40
5.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m 16.33.102 22,00 m 80,09 1.761,98
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
5.5 esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes 46.02.070 8,00 m 55,09 440,72
SUBTOTAL DO ITEM 5 (RS) 39.558,38
TOTAL (RS$) 335.825,76
BDI (20,34%) (RS ) 68.306,96
TOTAL COM BDI (20,34%) (RS ) 404.132,72

Obs:Boletim CPOS 174 / sinapi 12/2018

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG’ CIVIL JOSE SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO PROJETO E ORCAMENTO

CREA 0605058496
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