
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CÓDIGO QUANT. UNID.
MATERIAL + MÃO DE OBRA CPOS UNITÁRIO TOTAL

1
1.1 Cobertura e Acabamentos

1.1.1 Limpeza complementar com hidrojateamento 55.01.030 45,15             m² 6,11                      275,87                          

1.1.2
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 03.02.040 1,69               m³ 60,08                    101,54                          

1.1.3 Demolição manual de revestimento em massa de piso 03.03.060 53,50             m² 7,52                      402,32                          
1.1.4 Retirada de estrutura metálica 04.02.140 835,20           kg 1,51                      1.261,15                       
1.1.5 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 04.03.040 158,34           m² 6,01                      951,62                          
1.1.6 Retirada de esquadria metálica em geral 04.09.020 10,56             m² 23,31                    246,15                          
1.1.7 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 04.11.020 2,00               un 33,56                    67,12                            
1.1.8 Remoção de pintura em massa com lixamento 03.10.140 384,53           m² 4,02                      1.545,81                       

1.1.9 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m 07.02.060 3,20               m³ 11,13                    35,62                            
1.1.10 Forma em madeira comum para fundação 09.01.020 3,20               m² 62,99                    201,57                          
1.1.11 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 10.01.040 192,00           kg 6,87                      1.319,04                       
1.1.12 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 3,20               m³ 258,97                  828,70                          

1.1.13
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 3,20               m³ 63,33                    202,66                          

1.1.14 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 10,00             m 47,80                    478,00                          
1.1.15 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C 14.10.111 12,80             m² 51,40                    657,92                          
1.1.16 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 1.336,32        kg 13,34                    17.826,51                     

1.1.17
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm 16.12.040 206,96           m² 125,00                  25.870,00                     

1.1.18 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 16.33.052 55,60             m 88,09                    4.897,80                       
1.1.19 Lastro de pedra britada 11.18.040 1,60               m³ 110,42                  176,67                          
1.1.20 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 11.01.100 2,67               m³ 248,57                  663,68                          

1.1.21
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 2,67               m³ 63,33                    169,09                          

1.1.22 Chapisco 17.02.020 445,33           m² 4,89                      2.177,66                       
1.1.23 Emboço comum 17.02.120 445,33           m² 14,95                    6.657,68                       
1.1.24 Cimentado desempenado e alisado (queimado) 17.03.040 86,84             m² 27,50                    2.388,10                       
1.1.25 Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm 19.01.060 3,60               m 129,84                  467,42                          

1.1.26
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 18.06.102 45,15             m² 44,17                    1.994,28                       

1.1.27
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 18.06.410 45,15             m² 8,92                      402,74                          

1.1.28
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada 18.11.022 213,89           m² 57,64                    12.328,62                     

1.1.29
Caixilho fixo em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 
1/2´, fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida 24.01.190 3,00               m² 430,58                  1.291,74                       

1.1.30 Porta/portão tipo gradil sob medida 24.02.040 7,56               m² 492,17                  3.720,81                       
1.1.31 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 33.10.050 195,04           m² 20,68                    4.033,43                       
1.1.32 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.020 36,71             m² 30,71                    1.127,36                       
1.1.33 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm 14.30.020 22,68             m² 176,51                  4.003,25                       
1.1.34 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm 23.09.520 7,00               un 310,44                  2.173,08                       
1.1.35 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado 28.01.070 7,00               cj 149,31                  1.045,17                       
1.1.36 Banco contínuo em concreto vazado 35.04.020 17,00             m 139,09                  2.364,53                       
1.1.37 Cimentado semi-áspero 17.03.080 101,98           m² 18,77                    1.914,16                       
1.1.38 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 17.05.020 0,95               m³ 580,69                  551,66                          
1.1.39 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica 05.07.050 2,00               m³ 88,64                    177,28                          

Subtotal 106.997,81                   

1.2 Instalações Hidráulica 
1.2.1 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 44.01.050 7,00               un 187,32                  1.311,24                       
1.2.2 Cuba de louça de embutir oval 44.01.270 4,00               un 96,34                    385,36                          
1.2.3 Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm 44.02.210 2,46               m² 617,74                  1.519,64                       
1.2.4 Lavatório de louça sem coluna 44.01.100 1,00               un 107,78                  107,78                          
1.2.5 Tanque simples em concreto pré-moldado 44.01.340 1,00               un 89,90                    89,90                            
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1.2.6 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ 44.03.460 5,00               un 49,22                    246,10                          

1.2.7
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
1/2´ 44.03.390 1,00               un 36,88                    36,88                            

1.2.8 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ 47.04.050 7,00               un 302,63                  2.118,41                       
1.2.9 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC 43.02.140 9,00               un 86,63                    779,67                          

1.2.10
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial 47.02.110 9,00               un 77,06                    693,54                          

1.2.11 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha 49.04.010 7,00               un 52,19                    365,33                          

1.2.12
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco 
polido 44.02.200 2,64               m² 920,46                  2.430,01                       

1.2.13 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm 44.06.360 2,00               un 368,88                  737,76                          
1.2.14 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 44.20.010 7,00               un 23,91                    167,37                          

1.2.15
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões 46.01.020 48,00             m 22,44                    1.077,12                       

1.2.16
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 46.02.050 22,00             m 31,57                    694,54                          

1.2.17
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 46.02.070 25,00             m 55,09                    1.377,25                       
Subtotal 14.137,90                     

1.3 Instalações Eletricas
1.3.1 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.010 270,00           m 2,17                      585,90                          
1.3.2 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.016 270,00           m 2,57                      693,90                          
1.3.3 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 39.03.182 290,00           m 8,33                      2.415,70                       
1.3.4 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 39.04.050 15,00             m 8,38                      125,70                          
1.3.5 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 40.04.450 12,00             cj 18,66                    223,92                          

1.3.6
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32W 41.14.070 10,00             un 58,32                    583,20                          

1.3.7 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W 41.07.070 20,00             un 8,26                      165,20                          

1.3.8
Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala 
pequena 41.11.120 3,00               un 196,00                  588,00                          

1.3.9 Lâmpada fluorescente compacta´2U´, base G24q-3 de 26 W 41.07.860 3,00               un 11,68                    35,04                            
1.3.10 Interruptor com 2 teclas simples e placa 40.05.040 4,00               cj 25,24                    100,96                          
1.3.11 Interruptor com 1 tecla simples e placa 40.05.020 5,00               cj 18,28                    91,40                            

1.3.12
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 37.04.270 1,00               un 582,06                  582,06                          

1.3.13 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 37.13.600 3,00               un 21,09                    63,27                            
1.3.14 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 37.13.630 3,00               un 87,22                    261,66                          

Subtotal 6.515,91                       

SUBTOTAL item 1 (R$) 127.651,63               

2
2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.040 106,00           m 55,06                    5.836,36                       

2.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 06.02.020 8,31               m³ 45,06                    374,45                          
2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 10.01.040 498,60           kg 6,87                      3.425,38                       
2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 8,31               m³ 258,97                  2.152,04                       

2.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 8,31               m³ 63,33                    526,27                          

2.6 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 29 x 19 x 29 cm - classe A 14.11.271 41,34             m² 139,38                  5.761,97                       
2.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 10.01.040 824,00           kg 6,87                      5.660,88                       
2.8 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 10,30             m³ 258,97                  2.667,39                       

2.9
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 10,30             m³ 63,33                    652,30                          

2.10 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A 14.11.261 324,48           m² 76,56                    24.842,19                     
2.11 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 33.10.010 720,20           m² 18,52                    13.338,10                     

2.12
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 03.02.040 0,88               m³ 60,08                    52,87                            

2.13 Portão tubular em tela de aço galvanizado, completo 24.02.100 13,20             m² 428,59                  5.657,39                       
2.14 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.020 26,40             m² 30,71                    810,74                          
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SUBTOTAL item 2 (R$) 71.758,34                 

3
3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.040 256,00           m 55,06                    14.095,36                     

3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 06.02.020 15,19             m³ 45,06                    684,46                          
3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 10.01.040 911,40           kg 6,87                      6.261,32                       
3.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 15,19             m³ 258,97                  3.933,75                       

3.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 15,19             m³ 63,33                    961,98                          

3.6 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A 14.11.261 253,25           m² 76,56                    19.388,82                     
3.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 10.01.040 925,60           kg 6,87                      6.358,87                       
3.8 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 11,57             m³ 258,97                  2.996,28                       

3.9
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 11.16.020 11,57             m³ 63,33                    732,73                          

3.10 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 33.10.010 506,50           m² 18,52                    9.380,38                       
3.11 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 34.05.270 300,40           m² 91,92                    27.612,77                     
3.12 Portão tubular em tela de aço galvanizado, completo 24.02.100 24,20             m² 428,59                  10.371,88                     
3.13 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.020 48,40             m² 30,71                    1.486,36                       

SUBTOTAL item 3 (R$) 104.264,97               

TOTAL ( R$ ) 303.674,93               
BDI (20,34%) ( R$ ) 61.767,48                 

TOTAL COM BDI (20,34%) ( R$ ) 365.442,41               

Obs:Boletim CPOS 174

_________________________________ __________________________________
     NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
              PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
     SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

ART: ___________________________

MURETA COM ALAMBRADO


