
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CÓDIGO QUANT. UNID.

MATERIAL + MÃO DE OBRA CPOS UNITÁRIO TOTAL

1

1.1 Serviços preliminares

1.1.1

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 02.09.030 345,80           m² 5,29                      1.829,28                       

1.1.2 Demolição manual de concreto simples 03.01.020 1,61               m³ 171,60                  276,28                          

1.1.3

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal 54.01.010 343,05           m² 1,98                      679,24                          

1.1.4

SOLO ARGILOSO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM) Sinapi 6081 52,20             m³ 25,23                    1.317,01                       

1.1.5

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 

de solo em áreas fechadas 07.12.010 261,00           m² 9,48                      2.474,28                       

1.1.6

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 05.07.050 2,09               m³ 86,84                    181,50                          

Subtotal 6.757,58                       

1.2 Fundação

1.2.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - completa 12.05.020 114,00           m 37,28                    4.249,92                       

1.2.2 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m 07.02.020 5,28               m³ 6,69                      35,32                            

1.2.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 5,28               m³ 279,29                  1.474,65                       

1.2.4

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 5,28               m³ 65,78                    347,32                          

1.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 422,40           kg 6,83                      2.884,99                       

1.2.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 14.01.020 3,52               m³ 627,01                  2.207,08                       

1.2.7

Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 

percolação 32.17.030 52,80             m² 10,90                    575,52                          

Subtotal 11.774,80                     

1.3 Estrutura e Vedação

1.3.1 Forma em madeira comum para estrutura 09.01.030 87,00             m² 45,27                    3.938,49                       

1.3.2 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - PILARES E VIGAS 11.01.130 7,84               m³ 279,29                  2.189,63                       

1.3.3

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 7,84               m³ 65,78                    515,72                          

1.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 627,20           kg 6,83                      4.283,78                       

1.3.5

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e 

capa com concreto de 25 MPa 13.01.150 154,30           m² 101,50                  15.661,45                     

1.3.6 Lastro de pedra britada (3cm) - CONTRAPISO 11.18.040 4,29               m³ 115,68                  496,27                          

1.3.7 Armadura em tela soldada de aço - CONTRAPISO 10.02.020 312,43           kg 7,29                      2.277,61                       

1.3.8 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa  e=7cm - CONTRAPISO 11.01.130 10,03             m³ 279,29                  2.801,28                       

1.3.9

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 10,03             m³ 65,78                    659,77                          

1.3.10 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 14.04.210 265,17           m² 55,03                    14.592,31                     

1.3.11

Divisória painel/vidro/vidro tipo naval/porta, acabamento em laminado 

fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm 14.30.230 31,50             m² 105,48                  3.322,62                       

Subtotal  50.738,92                     

1.4 Cobertura

1.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 2.005,50        kg 14,87                    29.821,79                     

1.4.2

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, incluindo acabamento 

frontal (Tapa onda) 16.13.130 200,55           m² 105,32                  21.121,93                     

1.4.3

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - acabamento 

lateral 16.33.022 20,30             m 68,62                    1.392,99                       

Subtotal 52.336,70                     

1.5 Esquadrias

1.5.1

Porta de abrir em alumínio tipo lambri  com pintura eletrostática, sob 

medida - cor branca 25.02.310 9,36               m² 906,79                  8.487,55                       
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1.5.2

Caixilho em alumínio basculante com pintura eletrostática e vidro, sob 

medida - cor branca - completa 25.01.371 19,36             m² 932,77                  18.058,43                     

Subtotal 26.545,98                     

1.6 Revestimentos e pintura 

1.6.1 Argamassa de regularização e/ou proteção E=3CM 17.01.020 4,29               m³ 526,53                  2.258,81                       

1.6.2 Piso em granilite moldado no local 17.10.020 142,53           m² 62,79                    8.949,46                       

1.6.3 Resina acrílica para piso de granilite 17.40.150 142,53           m² 21,87                    3.117,13                       

1.6.4 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm 19.01.060 5,25               m 127,39                  668,80                          

1.6.5 Chapisco 17.02.020 530,34           m² 5,05                      2.678,22                       

1.6.6 Emboço comum 17.02.120 530,34           m² 15,68                    8.315,73                       

1.6.7 Revestimento em gesso liso desempenado - FORRO 17.04.040 141,06           m² 15,90                    2.242,85                       

1.6.8

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada 18.11.022 439,15           m² 72,47                    31.825,20                     

1.6.9 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 33.10.050 232,25           m² 21,45                    4.981,76                       

Subtotal 65.037,97                     

1.7 Instalação Hidraulica e acabamentos

1.7.1 Barra de apoio reta, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 30.01.010 5,70               m 162,62                  926,93                          

1.7.2 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm 44.02.060 16,96             m² 934,34                  15.846,41                     

1.7.3

Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 

laminado melamínico , completo 23.08.220 8,40               m² 1.341,15               11.265,66                     

1.7.4 Banheira infantil rigida, capacidade de 20kg orçamento 4,00               un 48,43                    193,72                          

1.7.5 Ducha higiênica com controle de temperatura 220V 4300W orçamento 4,00               un 217,11                  868,44                          

1.7.6 Lavatório de louça sem coluna 44.01.100 2,00               un 112,29                  224,58                          

1.7.7

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, 

em latão cromado, DN= 1/2´ 44.03.480 2,00               un 188,83                  377,66                          

1.7.8 Válvula de metal cromado de 1´ 44.20.650 2,00               un 34,60                    69,20                            

1.7.9 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm 44.06.310 2,00               un 181,74                  363,48                          

1.7.10

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 

cromado 44.03.590 2,00               un 137,51                  275,02                          

1.7.11 Válvula americana 44.20.620 2,00               un 35,78                    71,56                            

1.7.12 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 44.20.010 4,00               un 23,81                    95,24                            

1.7.13 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 49.01.030 2,00               un 73,05                    146,10                          

1.7.14

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha especial 47.02.020 2,00               un 77,19                    154,38                          

1.7.15

Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado - 

SOLÀRIO 44.03.450 1,00               un 52,55                    52,55                            

1.7.16

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões 46.01.020 35,00             m 23,37                    817,95                          

1.7.17

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive 

conexões 46.01.040 35,00             m 32,17                    1.125,95                       

1.7.18

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 46.02.050 30,00             m 32,89                    986,70                          

1.7.19

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 46.02.070 50,00             m 57,61                    2.880,50                       

1.7.20

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões 46.03.060 26,00             m 111,11                  2.888,86                       

1.7.21

Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 

20 cm - SOLÁRIO 49.06.560 0,50               m 844,18                  422,09                          

1.7.22 Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 49.03.020 1,00               un 236,73                  236,73                          

Subtotal 40.289,71                     

1.8 Construção do solário / muro / calçada

1.8.1 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 4,41               m³ 115,68                  510,15                          

1.8.2 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 320,67           kg 7,29                      2.337,68                       

1.8.3 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (e=7cm) - PISO 11.01.130 10,29             m³ 279,29                  2.873,89                       

1.8.4

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 10,29             m³ 65,78                    676,88                          
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1.8.5 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 11.16.220 147,10           m² 13,52                    1.988,79                       

1.8.6 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 12,00             m 49,34                    592,08                          

1.8.7 Escavação manual em solo  (baldrame) 06.01.020 0,68               m³ 39,00                    26,52                            

1.8.8 Forma em madeira comum para estrutura - ESTRUTURA 09.01.030 6,48               m² 45,27                    293,35                          

1.8.9 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - BALDRAME / ESTRUTURA 11.01.130 1,84               m³ 279,29                  513,89                          

1.8.10

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 1,84               m³ 65,78                    121,04                          

1.8.11 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 147,20           kg 6,83                      1.005,38                       

1.8.12 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 14.04.210 18,90             m² 55,03                    1.040,07                       

1.8.13 Chapisco 17.02.020 37,80             m² 5,05                      190,89                          

1.8.14 Emboço comum 17.02.120 37,80             m² 15,68                    592,70                          

1.8.15 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida 24.02.060 1,53               m² 750,11                  1.147,67                       

1.8.16 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.050 3,06               m² 31,59                    96,67                            

1.8.17 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 33.10.050 37,80             m² 21,45                    810,81                          

Subtotal 14.818,45                     

1.9 Acesso Coberto

1.9.1 Guia pré-moldada reta - fck 25 MPa 54.06.040 32,75             m 38,28                    1.253,67                       

1.9.2

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, 

tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia - 

APRESENTAR AMOSTRA 54.04.340 46,07             m² 56,17                    2.587,75                       

1.9.3 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020 12,00             m 49,34                    592,08                          

1.9.4 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 526,20           kg 14,87                    7.824,59                       

1.9.5

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm 16.12.040 52,62             m² 125,83                  6.621,17                       

1.9.6 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 16.33.052 7,30               m 90,37                    659,70                          

1.9.7 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - DUTO 16.33.022 6,00               m 68,62                    411,72                          

1.9.8 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas 33.07.130 526,20           kg 3,60                      1.894,32                       

Subtotal 21.845,01                     

1.10 Instalação Elétrica

1.10.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 38.19.030 100,00           m 13,37                    1.337,00                       

1.10.2 Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios 38.04.060 25,00             m 34,44                    861,00                          

1.10.3 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.010 300,00           m 2,29                      687,00                          

1.10.4 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.016 300,00           m 2,56                      768,00                          

1.10.5 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 39.03.182 200,00           m 7,77                      1.554,00                       

1.10.6 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 39.04.050 10,00             m 9,26                      92,60                            

1.10.7

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32W 41.14.070 17,00             un 70,48                    1.198,16                       

1.10.8 Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 41.02.551 34,00             un 31,79                    1.080,86                       

1.10.9 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED 41.13.102 8,00               un 50,97                    407,76                          

1.10.10 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 41.02.551 8,00               un 31,79                    254,32                          

1.10.11 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 40.07.010 28,00             un 11,64                    325,92                          

1.10.12 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 40.04.460 12,00             cj 24,37                    292,44                          

1.10.13 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 40.04.470 6,00               cj 27,06                    162,36                          

1.10.14 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 40.04.490 4,00               cj 31,04                    124,16                          

1.10.15 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 40.04.480 4,00               cj 26,36                    105,44                          

1.10.16 Interruptor com 1 tecla simples e placa 40.05.020 2,00               cj 19,09                    38,18                            

1.10.17

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 

Bolt-on - 150 A - sem componentes 37.04.250 1,00               un 483,39                  483,39                          

1.10.18 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 37.13.600 6,00               un 22,77                    136,62                          

1.10.19 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 37.13.630 2,00               un 92,44                    184,88                          

Subtotal 10.094,09                     
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TOTAL ( R$ ) 300.239,21               

BDI (20,34%) ( R$ ) 61.068,66                 

TOTAL COM BDI (20,34%) ( R$ ) 361.307,87               

Obs:Boletim CPOS 176, Sinapi 03/2019

_________________________________ __________________________________

     NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

              PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496


