
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS CÓDIGO QUANT. UNID.

MATERIAL + MÃO DE OBRA CPOS UNITÁRIO TOTAL

1

1.1 Serviços preliminares

1.1.1 Demolição manual de concreto simples 03.01.240 10,00           m³ 171,60             1.716,00               

1.1.2 Escavação e carga mecanizada de solo, incluso transporte 07.01.020 65,00           m³ 9,47                 615,55                  

1.1.3 Espalhamento de solo com compactação 07.10.020 65,00           m² 3,36                 218,40                  

1.1.4 Regularização e compactação mecanizada de solo, sem controle P.N. 54.01.010 130,00         m² 2,03                 263,90                  

1.1.5

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 05.07.050 10,00           m³ 89,38               893,80                  

Subtotal 3.707,65               

1.2 Fundação

1.2.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - completa 12.05.020 102,00         m 37,86               3.861,72               

1.2.2 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade até 2,00 m 07.02.020 4,05             m³ 6,84                 27,70                    

1.2.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11.01.130 4,05             m³ 288,92             1.170,13               

1.2.4

Lançamento, espalhamento e adensamento concreto em lastro e/ou 

enchimento 11.16.020 4,05             m³ 65,78               266,41                  

1.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 324,00         kg 6,49                 2.102,76               

1.2.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 14.01.020 2,70             m³ 640,42             1.729,13               

1.2.7 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade 32.17.030 81,08           m² 10,82               877,29                  

Subtotal 10.035,14             

1.3 Estrutura e Vedação

1.3.1 Forma em madeira comum para estrutura 09.01.030 71,14           m² 47,60               3.386,26               

1.3.2 Concreto usinado, fck = 25Mpa - pilares,vigas,verga,contraverga 11.01.130 7,03             m³ 288,92             2.031,11               

1.3.3

Lançamento, espalhamento e adensamento concreto em lastro e/ou 

enchimento 11.16.020 7,03             m³ 65,78               462,43                  

1.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 562,40         kg 6,49                 3.649,98               

1.3.5 Lastro de pedra britada (3cm) - CONTRAPISO 11.18.040 2,59             m³ 114,31             296,06                  

1.3.6 Armadura em tela soldada de aço - CONTRAPISO 10.02.020 5,65             kg 298,55             1.686,81               

1.3.7 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa  e=7cm - CONTRAPISO 11.01.130 6,05             m³ 288,92             1.747,97               

1.3.8

Lançamento, espalhamento e adensamento concreto em lastro e/ou 

enchimento 11.16.020 6,05             m³ 65,78               397,97                  

1.3.9 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 14.04.210 207,38         m² 57,17               11.855,91             

1.3.10 Forro em lâmina de PVC 22.03.070 62,16           m² 49,81               3.096,19               

1.3.11 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm 14.28.030 5,62             m² 154,07             865,87                  

Subtotal  29.476,56             

1.4 Cobertura

1.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 1.154,80      kg 14,12               16.305,78             

1.4.2

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, incluindo acabamento 16.13.130 144,35         m² 110,72             15.982,43             

1.4.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 16.33.022 74,30           m 67,88               5.043,48               

1.4.4 Condutor em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 16.33.052 16,60           m 89,04               1.478,06               

Subtotal 38.809,76             

1.5 Esquadrias

1.5.1

Porta de abrir em alumínio tipo lambri  com pintura eletrostática, sob 

medida - cor branca 25.02.310 5,67             m² 878,66             4.982,00               

1.5.2 Porta de correr em alumínio com  vidro - pintura eletrostática - cor branca 25.02.221 8,40             m² 859,64             7.220,98               

1.5.3

Caixilho em alumínio basculante com pintura eletrostática e vidro, sob 

medida - cor branca - completa 25.01.371 6,00             m² 975,67             5.854,02               

Subtotal 18.057,00             
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1.6 Revestimentos e pintura 

1.6.1 Argamassa de regularização e/ou proteção E=3CM 17.01.020 2,59             m³ 531,86             1.377,52               

1.6.2 Piso em granilite moldado no local 17.10.020 86,37           m² 67,44               5.824,79               

1.6.3 Resina acrílica para piso de granilite 17.40.150 86,37           m² 21,83               1.885,46               

1.6.4 Peitoril  em granito, espess. 2cm e largura até 20 cm, acabamento polido 19.01.062 10,00           m 68,39               683,90                  

1.6.5 Chapisco 17.02.020 414,76         m² 5,07                 2.102,83               

1.6.6 Emboço comum 17.02.120 414,76         m² 16,13               6.690,08               

1.6.7

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada 18.11.022 131,30         m² 72,29               9.491,68               

1.6.8 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 33.10.050 283,46         m² 21,51               6.097,22               

Subtotal 34.153,48             

1.7 Instalações Hidráulicas e Acabamentos

1.7.1 Tampo/bancada granito, com frontão, espess.2cm, acabamento polido 44.02.062 3,84             m² 400,71             1.538,73               

1.7.2 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm 44.06.320 1,00             un 214,70             214,70                  

1.7.3

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 

cromado 44.03.590 2,00             un 136,72             273,44                  

1.7.4 Válvula americana 44.20.620 2,00             un 37,35               74,70                    

1.7.5

Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 

laminado melamínico , completo - com base 10cm em alvenária 23.08.220 4,64             m² 1.000,00          4.640,00               

1.7.6 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 44.01.800 2,00             un 483,10             966,20                  

1.7.7 Tampa de plástico para bacia sanitária 44.20.280 2,00             un 28,91               57,82                    

1.7.8

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm 30.01.030 4,00             un 144,44             577,76                  

1.7.9 Lavatório em louça com coluna suspensa 44.01.240 2,00             un 358,85             717,70                  

1.7.10

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN= 1/2´ 44.03.480 2,00             un 186,64             373,28                  

1.7.11 Válvula de metal cromado de 1´ 44.20.650 2,00             un 36,27               72,54                    

1.7.12 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 44.20.010 5,00             un 24,50               122,50                  

1.7.13 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 49.01.030 3,00             un 73,01               219,03                  

1.7.14

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha especial 47.02.020 3,00             un 76,69               230,07                  

1.7.15 Tanque de louça com coluna de 30 litros 44.01.310 1,00             un 542,33             542,33                  

1.7.16 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado 44.03.450 1,00             un 54,49               54,49                    

1.7.17

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões 46.01.020 24,00           m 23,41               561,84                  

1.7.18

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive 

conexões 46.01.040 22,00           m 32,58               716,76                  

1.7.19

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 46.02.050 14,00           m 32,99               461,86                  

1.7.20

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 46.02.070 18,00           m 57,25               1.030,50               

1.7.21 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm, com tampa 49.03.020 2,00             un 238,52             477,04                  

1.7.22 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros 48.02.002 2,00             un 460,44             920,88                  

Subtotal 14.844,17             

1.8 Construção da calçada / jardim

1.8.1

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, 

inclusive conexões 46.13.020 10,00           m 15,52               155,20                  

1.8.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm 14.04.200 4,70             m² 46,98               220,81                  
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1.8.3 Chapisco 17.02.020 9,40             m² 5,07                 47,66                    

1.8.4 Emboço comum 17.02.120 9,40             m² 16,13               151,62                  

1.8.5 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 33.10.050 9,40             m² 21,51               202,19                  

1.8.6 Lastro de pedra britada (3cm) 11.18.040 1,04             m³ 46,98               48,86                    

1.8.7 Armadura em tela soldada de aço 10.02.020 75,71           kg 7,28                 551,17                  

1.8.8 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (e=7cm) - PISO 11.01.130 2,43             m³ 288,92             702,08                  

1.8.9

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 11.16.020 2,43             m³ 65,78               159,85                  

1.8.10 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 11.16.220 34,73           m² 11,75               408,08                  

Subtotal 2.647,51               

1.9 Instalações Elétricas

1.9.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 38.19.030 100,00         m 13,15               1.315,00               

1.9.2 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.010 300,00         m 2,25                 675,00                  

1.9.3 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 39.02.016 300,00         m 2,60                 780,00                  

1.9.4 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 39.03.182 200,00         m 7,89                 1.578,00               

1.9.5 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 39.04.050 10,00           m 8,13                 81,30                    

1.9.6

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas  

tubulares de 32W 41.14.070 14,00           un 70,96               993,44                  

1.9.7 Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 41.02.551 28,00           un 33,10               926,80                  

1.9.8 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED 41.13.102 5,00             un 46,08               230,40                  

1.9.9 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 41.02.551 5,00             un 33,10               165,50                  

1.9.10 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 40.07.010 24,00           un 11,80               283,20                  

1.9.11 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 40.04.460 11,00           cj 24,49               269,39                  

1.9.12 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 40.04.470 6,00             cj 27,12               162,72                  

1.9.13 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 40.04.490 3,00             cj 30,18               90,54                    

1.9.14 Interruptor com 1 tecla simples e placa 40.05.020 4,00             cj 19,14               76,56                    

1.9.15

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 

Bolt-on - 150 A - sem componentes 37.04.250 1,00             un 488,65             488,65                  

1.9.16 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 37.13.600 6,00             un 23,38               140,28                  

1.9.17 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 37.13.630 4,00             un 90,23               360,92                  

Subtotal 8.617,70               

TOTAL ( R$ ) 160.348,96        

BDI (20,34%) ( R$ ) 32.614,98          

TOTAL COM BDI (20,34%) ( R$ ) 192.963,94        

Obs:Boletim CPOS 177
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