
Data Base: JUNHO 2020 - Boletim CPOS 178

ITEM CÓDIGO CPOS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1 Serviços iniciais

1.1 03.03.040 Demolição de revestimento em massa em parede ou teto m2 500,00 4,73 2.365,00

1.2 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5mm de largura, na massa m 100,00 34,80 3.480,00

1.3 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m3 15,00 89,86 1.347,90

subtotal 7.192,90           

2 Pintura Geral
2.1 17.02.040 Chapisco com bianco peneirado m2 500,00 8,18 4.090,00

2.2 17.02.120 Emboço desempenado comum m2 500,00 16,24 8.120,00

2.3 17.04.020 Reparos em Gesso aplicado e desempenado em paredes m2 100,00 15,27 1.527,00

2.4 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (PAREDES E TETOS) m2 8.870,00 10,98 97.392,60

2.5 33.10.041 Esmalte a base de água em massa - barrados m2 3.930,00 11,98 47.081,40

2.6 33.12.011 Esmalte a base de água em portas de madeira m2 520,00 16,32 8.486,40

2.7 33.07.102 Esmalte a base de água em esquadrias metálicas m2 500,00 17,83 8.915,00

2.8 33.06.020 Pintura acrílica para muros e pisos (muros externos) m2 940,00 8,96 8.422,40

subtotal 184.034,80       

3 Serviços Complementares

3.1 03.04.020 Demolição de piso cerâmico, incluindo a base m2 500,00 9,46 4.730,00

3.2 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m3 15,00 89,86 1.347,90

3.3 17.01.020 Argamassa de regularização (espessura 3cm) m3 15,00 534,57 8.018,55

3.4 18.06.142 Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5, com argamassa industrializada m2 500,00 47,68 23.840,00

3.5 18.06.410 Rejuntamento de piso cerâmico, inclusive argamassa de rejunte m2 500,00 9,43 4.715,00

3.6 18.06.143/510 Rodapé cerâmico com altura 10cm, no padrão do piso, incluso rejuntamento m 250,00 7,84 1.960,00

3.7 04.07.040 Remoção de forro de PVC / ou gesso m2 100,00 5,24 524,00

3.8 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m2 100,00 52,55 5.255,00

3.9 22.20.050 Moldura de gesso, largura até 6cm m 100,00 12,68 1.268,00
subtotal 51.658,45         

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)
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