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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070288-09 NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 138.634,13 75.736,78 24.815,07 61.687,36 2.594,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS - .

1.1. RUA FRANCISCO GLICÉRIO - .

1.1.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.977,00 338,30X8,80

.
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 2.977,00 

1.1.2. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 119,08 2977*0,04 . RUA FRANCISCO GLICÉRIO 119,08 

1.1.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 45,60 2977*0,01

.
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 45,60 

1.1.4.
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
m³ 7,30 73*1*0,1

.
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 7,30 

1.1.5. Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 6,00 60*1*0,1
.
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 6,00 

1.2. RUA SANTO ANTONIO - .

1.2.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.950,00 226,7*8,6

.
RUA SANTO ANTONIO 1.950,00 

1.2.2. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 58,50 1950*0,03 . RUA SANTO ANTONIO 58,50 

1.2.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 38,40 

.
RUA SANTO ANTONIO 38,40 

1.2.4.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,60 

.
RUA SANTO ANTONIO 3,60 

1.3. RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 699,60 106*6,6

.
RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO 699,60 

1.3.2. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 21,00 699,6*0,03 . RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO 21,00 

1.3.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 28,80 

.
RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO 28,80 

1.4. RUA VIRGILIO LOURENCETTI - .

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.741,00 229,00*7,6

.
RUA VIRGILIO LOURENCETTI 1.741,00 

1.4.2. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 52,20 1741*0,03 . RUA VIRGILIO LOURENCETTI 52,20 

1.4.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 32,90 

.
RUA VIRGILIO LOURENCETTI 32,90 

.

SANTO ANTONI DE POSSE/SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA
quarta-feira, 7 de outubro de 2020 CREA/CAU: 0605058496-SP CREA/CAU: 0605058496-SP
Data ART/RRT: 28027230200805812 ART/RRT: 28027230200805812

RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS
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