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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

900274/2020 NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-20 (N DES.) RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS 19,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

303.468,26 

1. SINAPI RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS - - BDI 1 - 303.468,26 

1.1. SINAPI RUA FRANCISCO GLICÉRIO - - BDI 1 - 144.761,33 

1.1.1. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.977,00                    1,76 BDI 1 2,10 6.251,70 

1.1.2. CPOS 179 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 119,08                929,52 BDI 1 1.111,71 132.382,43 

1.1.3. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 45,60                  14,89 BDI 1 17,81 812,14 

1.1.4. CPOS 179 03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
m³ 7,30                207,59 BDI 1 248,28 1.812,44 

1.1.5. CPOS 179 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 6,00                488,10 BDI 1 583,77 3.502,62 

1.2. SINAPI RUA SANTO ANTONIO - - BDI 1 - 71.105,62 

1.2.1. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.950,00                    1,76 BDI 1 2,10 4.095,00 

1.2.2. CPOS 179 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 58,50                929,52 BDI 1 1.111,71 65.035,04 

1.2.3. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 38,40                  14,89 BDI 1 17,81 683,90 

1.2.4. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,60                300,00 BDI 1 358,80 1.291,68 

1.3. SINAPI RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO - - BDI 1 - 25.328,00 

1.3.1. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 699,60                    1,76 BDI 1 2,10 1.469,16 

1.3.2. CPOS 179 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 21,00                929,52 BDI 1 1.111,71 23.345,91 

1.3.3. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 28,80                  14,89 BDI 1 17,81 512,93 

1.4. SINAPI RUA VIRGILIO LOURENCETTI - - BDI 1 - 62.273,31 

1.4.1. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.741,00                    1,76 BDI 1 2,10 3.656,10 

1.4.2. CPOS 179 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 52,20                929,52 BDI 1 1.111,71 58.031,26 

1.4.3. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 32,90                  14,89 BDI 1 17,81 585,95 

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1070288-09 RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS

SAO PAULO SANTO ANTONI DE POSSE/SP

RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA

CREA/CAU: 0605058496-SP

Data ART/RRT: 28027230200805812

quarta-feira, 7 de outubro de 2020

SANTO ANTONI DE POSSE/SP
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