
Data Base: ABRIL 2021 - Boletim CDHU 181

ITEM
CÓDIGO 

CDHU/sinapi
MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.+ bdi
TOTAL (R$)

1  

1.1 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede, teto ou piso, com botafora m2 150,00 5,81 871,50

1.2 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base, com botafora m2 120,00 11,61 1.393,20

1.3 03.04.020 Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base, com botafora m2 330,00 11,61 3.831,30

1.4 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação, com botafora m2 90,00 5,81 522,90

1.5 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, com botafora m2 150,00 6,39 958,50

subtotal (R$) 7.577,40

2   

2.1 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada, em telha qualquer, com botafora m2 200,00 12,87 2.574,00

2.2 sinapi 97.647 Retirada de telhamento perfil em material qualquer, sem reaproveitamento, c/ botafora m2 1.850,00 4,58 8.473,00

2.3 04.03.040 Retirada de telhamento perfil em material qualquer, com reaproveitamento m2 300,00 7,74 2.322,00

2.4 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 16,00 21,46 343,36

2.5 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 10,00 30,04 300,40

2.6 04.10.020 Retirada de fechadura un 24,00 11,78 282,72

2.7 04.10.060 Retirada de dobradiça un 72,00 2,35 169,20

2.8 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios un 40,00 42,34 1.693,60

2.9 04.11.120 Retirada de torneira un 16,00 7,34 117,44

2.10 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 220,00 4,45 979,00

subtotal (R$) 17.254,72

3 

3.1 14.30.110 Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, esp.3,5cm m2 20,00 120,31 2.406,20

3.2 14.30.230 Divisória painel/vidro/tipo naval, acabamento laminado fenólico melamínico, esp.=3,5cm m2 20,00 162,89 3.257,80

3.3 14.40.040 Recolocação de divisória tipo naval (com reaproveitamento de divisória existente) m2 110,00 42,95 4.724,50

subtotal (R$) 10.388,50

4 H 

4.1 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil em qualquer material, exceto barro m2 100,00 23,44 2.344,00

4.2 15.01.330 Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m2 100,00 16,85 1.685,00

4.3 16.02.020 Telhamento cerâmico - telha francesa ou similar m2 50,00 84,86 4.243,00

4.4 16.02.010/030 Telhamento cerâmico - telha italiana ou romana ou similar m2 50,00 58,67 2.933,50

4.5 16.02.045/060 Telhamento cerâmico - telha colonial/paulista ou plan ou similar m2 50,00 119,83 5.991,50

4.6 16.02.230 Cumeeira para telhado cerâmico (para diversos tipos de telha) m 100,00 28,46 2.846,00

4.7 16.03.010/020 Telhamento em cimento reforçado CRFS - perfil ondulado (6  ou 8mm) m2 300,00 55,59 16.677,00

4.8 16.03.310 Cumeeira universal em cimento reforçado CRFS - ondulado (6  ou 8mm) m 30,00 67,46 2.023,80

4.9 16.03.030 Telhamento em cimento reforçado CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm m2 500,00 139,73 69.865,00

4.10 composição Telhamento em cimento reforçado CRFS - perfil trapezoidal de 90 cm m2 700,00 137,46 96.222,00

4.11 16.03.320 Cumeeira normal em cimento reforçado CRFS - perfil trapezoidal (diversos padrões) m 100,00 101,49 10.149,00

4.12 16.12.020 Telhamento simples em chapa metálica pré-pintada - ondulada (esp.=0,50mm) m2 100,00 122,80 12.280,00

4.13 16.12.060 Telhamento simples em chapa metálica pré-pintada - trapezoidal (esp.=0,50mm) m2 100,00 127,77 12.777,00

4.14
16.13.130

Telhamento tipo sanduíche, com telha metálica trapezoidal pré-pintada c/ epóxi, 

e=0,50mm e miolo em poliestireno expandido
m2 100,00 205,13 20.513,00

4.15 27.02.050 Telhamento em chapa de policarbonato alveolar, esp.6mm (somente chapa e m.obra) m2 50,00 178,15 8.907,50

4.16 sinapi 94227 Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 60,00 77,41 4.644,60

4.17 sinapi 94228 Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 60,00 104,70 6.282,00

4.18 46.05.020 Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 100 mm, inclusive conexões (condutor AP) m 40,00 45,70 1.828,00

4.19 46.05.040 Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 150 mm, inclusive conexões (condutor AP) m 40,00 77,67 3.106,80

4.20 49.06.030 Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" un 10,00 10,80 108,00

4.21 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" un 10,00 15,09 150,90

4.22 49.06.080 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" un 5,00 31,82 159,10

4.23 16.40.120 Recolocação de telhas cerâmicas (para diversos padrões de telhas) m2 50,00 31,14 1.557,00

4.24 16.40.140 Recolocação de telha em perfil e material qualquer m2 300,00 19,98 5.994,00

4.25 04.30.020 Recolocação de calhas e rufos m 100,00 4,45 445,00

4.26 24.20.270 Tela de proteção contra pássaros (tela aço galvanizado - malha 1") m2 60,00 39,53 2.371,80

subtotal (R$) 296.104,50

5   

5.1 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m2 120,00 2,90 348,00

5.2 17.02.020 Chapisco m2 200,00 6,67 1.334,00

5.3 17.02.120 Emboço comum m2 200,00 20,49 4.098,00

5.4 18.11.022 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado m2 60,00 97,51 5.850,60

5.5 18.06.102 Revestimento cerâmico (dimensões variadas para seguir padrão existente) m2 60,00 41,96 2.517,60

5.6 18.06.410 Rejuntamento de revestimento cerâmico m2 120,00 11,88 1.425,60

5.7 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (esp. 2,5cm) m2 200,00 18,35 3.670,00

5.8 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado (esp. 7cm) m2 160,00 45,40 7.264,00
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5.9 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 160,00 37,10 5.936,00

5.10 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m2 100,00 28,31 2.831,00

5.11 17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento m2 100,00 28,41 2.841,00

5.12
18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada
m2 230,00 41,96 9.650,80

5.13
18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
m 230,00 5,66 1.301,80

5.14
18.06.142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa 

colante industrializada

m2 80,00 61,36 4.908,80

5.15
18.06.143

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 

argamassa colante industrializada

m 80,00 8,79 703,20

5.16
18.06.410

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm
m2 310,00 11,88 3.682,80

5.17 21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado m2 50,00 85,24 4.262,00

subtotal (R$) 62.625,20

6 F

6.1 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m2 30,00 83,21 2.496,30

6.2 20.01.040 Lambri em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus m2 30,00 127,52 3.825,60

6.3 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m2 30,00 69,55 2.086,50

6.4 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm m 80,00 15,42 1.233,60

subtotal (R$) 9.642,00

7 QU  

7.1 23.09.520 Porta de madeira lisa comum, com batente metálico - 60 x 160 cm (cela sanitária) un 4,00 424,64 1.698,56

7.2 23.09.530 Porta de madeira lisa comum, com batente metálico - 80 x 160 cm (cela acessível) un 2,00 432,22 864,44

7.3 23.20.320 Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm un 2,00 244,27 488,54

7.4 23.20.330 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm un 2,00 251,45 502,90

7.5 23.20.340 Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm un 1,00 268,33 268,33

7.6 FDE 05.81.025 Folha de porta madeira maciça macho/fêmea - 70 x 210 cm un 2,00 581,14 1.162,28

7.7 FDE 05.81.026 Folha de porta madeira maciça macho/fêmea - 80 x 210 cm un 2,00 581,14 1.162,28

7.8 FDE 05.81.027 Folha de porta madeira maciça macho/fêmea - 90 x 210 cm un 1,00 599,60 599,60

7.9 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela un 8,00 68,67 549,36

7.10
23.08.020/94227

Recuperação de folha de porta de madeira, c/ corte de base, enxerto em madeira e 

chapa de aço galvanizado nas duas faces (altura 15cm)
un 8,00 136,61 1.092,88

7.11 23.20.120 Guarnição de madeira m 50,00 5,41 270,50

subtotal (R$) 8.659,67

8 QU 

8.1 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 4,00 990,86 3.963,44

8.2 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida m2 4,00 1.063,33 4.253,32

8.3 24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ m 10,00 223,61 2.236,10

subtotal (R$) 10.452,86

9 

9.1 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m2 4,00 134,84 539,36

9.2 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm (diversos padrões) m2 4,00 153,75 615,00

subtotal (R$) 1.154,36

10 F  

10.1 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha cj 10,00 274,06 2.740,60

10.2 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 6,00 237,69 1.426,14

10.3 28.01.040 Fechadura com maçaneta tipo alavanca para porta com 1 folha cj 8,00 274,06 2.192,48

10.4 28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2" cj 24,00 34,34 824,16

10.5 30.01.020 Barra de apoio reta, para PPNE, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm un 5,00 144,22 721,10

10.6 30.01.030 Barra de apoio reta, para PPNE, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm un 5,00 194,45 972,25

subtotal (R$) 8.876,73

11 U 

11.1 33.06.020 Acrílico para muros, quadras e pisos cimentados m2 350,00 11,11 3.888,50

11.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (paredes) m2 2.500,00 13,89 34.725,00

11.3 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (tetos) m2 600,00 13,89 8.334,00

11.4 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m2 1.500,00 15,17 22.755,00

11.5 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 200,00 20,46 4.092,00

11.6 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m2 200,00 20,67 4.134,00

11.7 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m2 80,00 12,19 975,20

11.8 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m2 80,00 19,29 1.543,20

subtotal (R$) 80.446,90
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12  HU  

12.1 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 4,00 272,93 1.091,72

12.2 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 10,00 613,08 6.130,80

12.3 30.08.060 Bacia sifonada de louças para PPNE, com caixa acoplada - acessibilidade un 2,00 848,66 1.697,32

12.4 sinapi 100848 Bacia infantil sifonada un 6,00 432,63 2.595,78

12.5 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 4,00 378,50 1.514,00

12.6 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 4,00 475,65 1.902,60

12.7 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval un 2,00 111,78 223,56

12.8 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda un 2,00 123,44 246,88

12.9 44.03.480 Torneira de mesa p/lavatório compacta, acion.hidrom., em latão cromado, DN=1/2´ un 8,00 222,03 1.776,24

12.10 44.20.390 Válvula de pvc para lavatório un 10,00 7,16 71,60

12.11 44.20.110 Engate flexível pvc DN=1/2" un 10,00 14,00 140,00

12.12 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal un 10,00 34,22 342,20

12.13 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros un 2,00 638,59 1.277,18

12.14 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado un 2,00 98,55 197,10

12.15 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca un 2,00 158,29 316,58

12.16 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal un 8,00 34,22 273,76

12.17 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm un 2,00 251,89 503,78

12.18 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm un 2,00 749,89 1.499,78

12.19 38.23.240 Mão francesa para reforço de cubas e tampos de pias, com colocação un 10,00 34,85 348,50

12.20 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ un 4,00 54,35 217,40

12.21 44.20.180 Reparo de válvula de descarga un 10,00 105,59 1.055,90

12.22 44.20.120 Canopla para válvula de descarga un 10,00 124,84 1.248,40

12.23 49.01.030 Caixa sifonada de pvc 150x150x50mm com grelha un 4,00 103,46 413,84

subtotal (R$) 25.084,92

13 FH X

13.1 34.05.080
Alambrado em tela aço galvanizado 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 

4,00m altura
m2 50,00 166,04 8.302,00

13.2 34.20.080 Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança m2 50,00 56,03 2.801,50

subtotal (R$) 11.103,50

14  

14.1 48.20.020 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros un 4,00 58,08 232,32

14.2 48.20.040 Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros un 2,00 154,90 309,80

14.3 04.30.100 Remoção de caixa d'água un 2,00 142,78 285,56

14.4 48.02.400 Reservatório de polietileno de 1.000 litros, inclusive com tampa - instalação completa cj 2,00 1.070,78 2.141,56

14.5 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m3 4,00 212,98 851,92

14.6 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 30,00 74,99 2.249,70

14.7 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm - classe B m2 30,00 69,61 2.088,30

14.8 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m2 30,00 100,77 3.023,10

14.9 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 2,00 1.867,13 3.734,26

14.10 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto m2 164,64 16,36 2.693,51

14.11 49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP, incluso grelha articulada un 10,00 2.709,29 27.092,90

14.12 49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão un 6,00 421,97 2.531,82

14.13 49.12.140/410 Poço de visita, incluindo balão, pescoço e tampão de ferro fundido - completo un 2,00 4.224,64 8.449,28

14.14 49.12.120 Prolongamento de poço de visita - Pescoço P.V. (altura até 50cm) cj 20,00 314,76 6.295,20

14.15 49.06.410 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) un 5,00 468,21 2.341,05

14.16 Sinapi 94.293 Sarjetão em concreto armado (base 1,00m x altura 20cm) m 50,00 139,16 6.958,00

14.17 Sinapi 94.267 Guias e sarjetas extrusadas m 100,00 46,41 4.641,00

14.18 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 60,00 53,86 3.231,60

14.19 54.06.040 (1/2) Guia pré-moldada para jardim m 250,00 26,93 6.732,50

14.20 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva m 100,00 20,53 2.053,00

14.21 54.07.040 Piso em mosaico português m2 50,00 208,10 10.405,00

14.22 54.20.120 Reassentamento de piso em mosaico português (somente mão de obra) m2 80,00 15,29 1.223,20

subtotal (R$) 99.564,58

   B (20,34%) ($) 648.935,84

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ADALBERTO BERGO FILHO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO MUNICIPAL S. ANTONIO DE POSSE SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

LEIDE MERIAN CAVALARO DAL'BÓ

JOÃO LEANDRO LOLLI GILBERTO MARTINS NOGUEIRA


