
Data Base: Novembro 2021 - Boletim CPOS 185 / SINAPI 01/2022

ITEM CÓDIGO CDHU DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1. Serviços iniciais

1.1 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmes 2,00             643,81 1.287,62              

1.2 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unmes 2,00             592,03 1.184,06              

1.3 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 16,00               21,78 348,48                 

1.4 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² 203,00                 3,53 716,59                 

1.5 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 
m² 686,75                 6,43 4.415,80              

1.6 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 68,60               14,53 996,76                 

1.7 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em 

campo aberto
m³ 68,60               12,75 874,65                 

1.8 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 

alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 5,00             111,15 555,75                 

Subtotal 10.379,71            

2. Fechamento

2.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 40,00               65,42 2.616,80              

2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,70               50,25 185,93                 

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,48             139,27 66,85                   

2.4 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 21,44               81,70 1.751,65              

2.5 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 58,96               12,09 712,83                 

2.6 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50 KG 380,64               17,93 6.824,88              

2.7 34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 531,20             230,89 122.648,77          

2.8 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 153,76               42,73 6.570,16              

Subtotal 141.377,86          

3. Piso

3.1 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
m³ 67,59             114,93 7.768,12              

3.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 675,99                 7,49 5.063,17              

3.3 21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm m² 675,99               56,70 38.328,63            

3.4 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS m³ 6,76               89,15 602,65                 

3.5 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 1,00          1.823,69 1.823,69              

Subtotal 53.586,26            

4. Instalações Elétricas

4.1 39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 24,00                 3,28 78,72                   

4.2 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m 600,00                 6,75 4.050,00              

4.3 37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes
UN 1,00             608,22 608,22                 

4.4 97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00               16,20 16,20                   

4.5 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 4,00               97,27 389,08                 

4.6 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00             127,40 764,40                 

4.7 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00             165,84 165,84                 

4.8 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 6,00             223,53 1.341,18              

4.9 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 36,00               35,08 1.262,88              

4.10 40.02.610 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm UN 4,00               90,89 363,56                 

4.11 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios m 20,00               12,29 245,80                 

4.12 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

m 150,00               11,54 1.731,00              

4.13 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m UN 3,00             174,52 523,56                 

4.14 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m 10,00               16,93 169,30                 

4.15 42.05.320 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm UN 3,00               49,89 149,67                 

4.16 Cotação Refletor de Led 400w UN 12,00             436,30 5.235,60              

4.17 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_P

UN 1,00          1.864,07 1.864,07              

Subtotal 18.959,08            

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

______________________________________________
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Santo Antônio de Posse, 09 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - BELA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

224.302,91

45.623,21


