
Data Base: Novembro 2021 - Boletim CPOS 184

ITEM CÓDIGO CPOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1. Serviços iniciais

1.1 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmes 3,00             583,59 1.750,77              

1.2 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unmes 3,00             559,40 1.678,20              

1.3 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 
m² 59,89                 6,29 376,71                 

1.4 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 17,96               13,35 239,77                 

1.5 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em 

campo aberto
m³ 17,96               11,18 200,79                 

Subtotal 4.246,24              

2. Fundação

2.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 40,00               65,60 2.624,00              

2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,54               50,25 77,39                   

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,14             135,48 18,97                   

2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 1,40             366,24 512,74                 

2.5 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO m³ 1,40               70,61 98,85                   

2.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME kg 98,00               11,95 1.171,10              

2.7 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,94             795,60 747,86                 

2.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 24,42               11,83 288,89                 

Subtotal 5.539,79              

3. Estrutura e Vedação

3.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 9,00             205,24 1.847,16              

3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 0,67             366,24 245,38                 

3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 0,67               70,61 47,31                   

3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 67,00               11,95 800,65                 

3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 56,70               66,52 3.771,68              

3.6 SINAPI 93205
CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
m 55,05               36,39 2.003,27              

3.7 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,33             135,48 44,71                   

3.8 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 24,26               13,48 327,02                 

3.9 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 0,67             366,24 245,38                 

3.10 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO m³ 0,67               70,61 47,31                   

Subtotal 9.379,88              

4. Cobertura

4.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 152,70               17,63 2.692,10              

4.2 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com 

espessura de 0,50 mm
m² 15,27             142,65 2.178,27              

4.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 21,40             138,68 2.967,75              

Subtotal 7.838,12              

5. Esquadrias

5.1 23.02.050 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm un 2,00          1.372,93 2.745,86              

5.2 16.33.062 Chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 1,80             226,91 408,44                 

5.3 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada m² 4,10             321,35 1.317,54              

5.4 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 1,12             998,92 1.118,79              

5.5 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 1,12             148,99 166,87                 

Subtotal 5.757,49              

6. Revestimentos e pintura 

6.1 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m² 11,13               82,32 916,22                 

6.2 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 1,80               42,56 76,61                   

6.3 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 11,40               26,89 306,55                 

6.4 17.02.020 Chapisco m² 113,40                 5,95 674,73                 

6.5 17.02.120 Emboço comum m² 113,40               18,34 2.079,76              

6.6 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 11,13               60,48 673,14                 

6.7 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada
m² 59,80               94,38 5.643,92              

6.8 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 53,60               26,44 1.417,18              

6.9 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 14,54               38,89 565,46                 

6.10 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 11,34               39,24 444,98                 

Subtotal 12.798,55            

7. Instalação Hidraulica e acabamentos

7.1 44.02.062 Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 1,02             573,87 585,35                 

7.2 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 2,00             268,53 537,06                 

7.3 47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ un 2,00             488,67 977,34                 

7.4 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 2,00             471,33 942,66                 

7.5 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ un 2,00             444,10 888,20                 

7.6 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 2,00               44,56 89,12                   

7.7 44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm un 1,00             259,87 259,87                 
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7.8 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 1,00             192,72 192,72                 

7.9 44.20.620 Válvula americana un 1,00               54,16 54,16                   

7.10 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 3,00               30,69 92,07                   

7.11 49.01.030 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 3,00               99,52 298,56                 

7.12 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial un 3,00             165,97 497,91                 

7.13 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ - SOLÁRIO un 1,00               50,72 50,72                   

7.14 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 8,00               28,40 227,20                 

7.15 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 8,00               44,29 354,32                 

7.16 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões
m 8,00               42,62 340,96                 

7.17 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões
m 16,00               71,71 1.147,36              

7.18 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00             279,72 279,72                 

Subtotal 7.815,30              

8. Instalação Elétrica

8.1 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_P

UN 1,00          1.837,38 1.837,38              

8.2 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 6,00               15,46 92,76                   

8.3 38.21.110 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios m 4,00               75,17 300,68                 

8.4 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 15,00                 3,25 48,75                   

8.5 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 15,00                 4,16 62,40                   

8.6 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 5,00               12,97 64,85                   

8.7 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m 5,00               16,68 83,40                   

8.8 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W
un 4,00             331,08 1.324,32              

8.9 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 9,00               13,76 123,84                 

8.10 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 2,00               27,99 55,98                   

8.11 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 3,00               35,35 106,05                 

8.12 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 3,00               33,27 99,81                   

8.13 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes
un 1,00             627,09 627,09                 

8.14 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 10,00               31,00 310,00                 

8.15 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 3,00             124,81 374,43                 

8.16 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m UN 3,00             181,02 543,06                 

Subtotal 6.054,80              

9. PISO EXTERNO

9.1 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, 

sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
m² 44,70 93,91 4.197,78              

9.2 FDE 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS m 15,40               29,65 456,61                 

Subtotal 4.654,39              

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

AUTOR DO PROJETO - CREA 5069194055

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

77.119,36

Santo Antônio de Posse, 28 de janeiro de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

64.084,56

13.034,80


