
DATA BASE: JANEIRO 2022 - BOLETIM CDHU 184 / SINAPI 12/2021

1. SERVIÇOS INICIAIS E TOPOGRÁFICOS 37.244,22
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 3,00            631,73 1.895,19              

1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmes 3,00            583,59 1.750,77              

1.3 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unmes 3,00            559,40 1.678,20              

1.4 34.13.031 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm un 2,00 1.811,08 3.622,16              

1.5 34.13.051 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm un 1,00 5.679,64 5.679,64              

1.6 04.21.130 Remoção de poste de concreto un 2,00            222,12 444,24                 

1.7 68.01.750 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m un 1,00         2.521,51 2.521,51              

1.8 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

m 92,95                7,40 687,83                 

1.9 01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 230,35                4,65 1.071,13              

1.10 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 463,38              23,76 11.009,91            

1.11 03.01.020 Demolição manual de concreto simples - CALÇADA m³ 1,58            184,25 291,12                 

1.12 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE MURO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO m³ 21,66              47,31 1.024,73              

1.13 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 965,00                3,36 3.242,40              

1.14 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 23,24            100,06 2.325,39              

2. MURO (fechamento) 28.594,70
2.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 48,00              65,60 3.148,80              

2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,06              50,25 153,77                 

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO m³ 0,28            135,48 37,93                   

2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 2,78            366,24 1.018,15              

2.5 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO m³ 2,78              70,61 196,30                 

2.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - FUNDAÇÃO kg 166,80              11,95 1.993,26              

2.7 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 8,40              95,36 801,02                 

2.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 42,00              11,83 496,86                 

2.9 09.01.030 Forma em madeira comum - PILARES m² 28,80              68,41 1.970,21              

2.10 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES m³ 1,60            366,24 585,98                 

2.11 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES m³ 1,60              70,61 112,98                 

2.12 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES kg 96,00              11,95 1.147,20              

2.13 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 67,20              66,52 4.470,14              

2.14 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 84,00              36,39 3.056,76              

2.15 17.02.020 Chapisco m² 185,40                5,95 1.103,13              

2.16 17.02.120 Emboço comum m² 185,40              18,34 3.400,24              

2.17 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 185,40              26,44 4.901,98              

3. PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS 82.370,28

3.1 SINAPI 94267
GUIA  E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 445,25              45,03 20.049,61            

3.2 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e 
transporte até o raio de 1 km

m² 502,07              23,67 11.884,00            

3.3 54.01.220 Base de bica corrida m³ 50,21            150,66 7.564,19              

3.4 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 502,07                6,88 3.454,24              

3.5 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 502,07              14,14 7.099,27              

3.6 54.03.210 Camada de rolamento com CBUQ (espessura 3cm) m³ 15,06         1.416,69 21.338,33            

3.7 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum (espessura 5cm) m³ 27,10            169,59 4.595,89              

3.8 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 542,00              11,78 6.384,76              

4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 54.112,31
4.1 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento m² 1.081,15                0,67 724,37                 

4.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 1.081,15                6,88 7.438,31              

4.3 54.03.210 Camada de rolamento com CBUQ (espessura 3cm) m³ 32,43         1.416,69 45.949,63            

5. ACESSIBILIDADE 1.884,58
5.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples - CALÇADA m³ 2,34            184,25 431,15                 

5.2 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

m 15,00                7,40 111,00                 

5.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,47            135,48 63,68                   

5.4 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM REQUADRO,  
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

m³ 0,94            556,54 523,15                 

5.5 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva m 15,00              18,22 273,30                 

5.6 10.02.020
Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-113, (1,18 KG/M2), diâmetro do fio = 4,2 MM, 
largura = 2,45 M, espaçamento = 10  X 10 cm

Kg 18,41              13,48 248,17                 

5.7 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 2,34            100,06 234,14                 

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.781,33
6.1 70.02.010 Sinalização viária horizontal, com tinta vinílica m2 199,00              31,29 6.226,71              

6.2 97.05.130 Colocação de placa em suporte metálico m2 0,16              58,04 9,29                     

6.3 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 5,40              26,18 141,37                 

6.4 SINAPI 34723 Placa de sinalização em Chapa de aço 16 mm pintura refletiva m2 0,16            519,75 83,16                   

6.5 70.06.020 Tachão tipo I bidirecional refletivo un 80,00              41,51 3.320,80              

7. TRAVESSIA ELEVADA 20.604,49
7.1 54.03.210 Capa de CBUQ (espessura 15 cm) m3 6,73         1.416,69 9.534,32              

7.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 55,20                6,88 379,78                 

7.3 49.06.160 Grelha Quadriculada em Ferro Fundido para caixas e canaletas (60 cm) m2 6,00         1.287,11 7.722,66              

7.4 70.02.010 Sinalização Horizontal c/ tinta vinílica m2 44,84              31,29 1.403,04              

7.5 97.05.130 Colocação de placa em suporte metálico m2 1,24              58,04 71,97                   
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7.6 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 32,40              26,18 848,23                 

7.7 SINAPI 34723 Placa de sinalização em Chapa de aço 16 mm pintura refletiva m2 1,24            519,75 644,49                 

8. PASSEIO 19.436,70

8.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 477,95                3,21 1.534,22              

8.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 14,34            135,48 1.942,58              

8.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM REQUADRO,  
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

m³ 28,68            556,54 15.959,90            

TOTAL (R$)

BDI 19,60% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________
ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO PROJETO - CREA 5069194055
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

  PREFEITO MUNICIPAL

254.028,61

49.789,61

303.818,22

Santo Antônio de Posse, 02 de fevereiro de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLI


