PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: REPARO TELHADO, PISO LATERAL DIREITA E PISO FRONTAL
PLANILHA ORGAMENTARIA Y
BOLETIM SEM DESONERAGAO - CDHU 185
BDI ADOTADO: 20,34%
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA GLOBAL DATA BASE: MAIO 2022
ITEM coDIGO |DESCRIGAO DO SERVIGO (MATERIAL + M.OBRA) | umn.l QUANT. | VALOR uurr.l TOTAL (RS)
1 REPARO TELHADO
1.1 TELHADO ARQUIVO MORTO
111 04.30.020 Remogao de calha ou rufo M 10,00 3,85 38,50
1.1.2 | Composigd0/16.33.052 |Vedagao calha, rufo, afins em chapa galvanizada M 26,50 24,52 649,78
1.1.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m (2 Saidas condutor 100mm) M 10,00 136,95 1.369,50
1.1.4 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 15,00 49,07 736,05
115 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M 10,20 517 52,73
1.1.6 17.02.220 Reboco M2 10,20 10,85 110,67
SUBTOTAL ITEM 1.1 (R$) 2.957,23
1.2 TELHADO LABORATORIO
121 03.02.040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M* 1,11 67,00 74,37
1.22 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 13,33 68,62 914,70
123 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 58,26 517 301,20
1.2.4 17.02.120 Embogo comum M2 58,26 18,43 1.073,73
1.2.5 04.30.020 Remogao de calha ou rufo M 30,70 3,85 118,20
1.2.6 | Composigdo/16.33.052 |R ¢do de calha, rufo, afins em chapa galvanizada M 30,70 34,06 1.045,64
120 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 29,50 136,95 4.040,03
SUBTOTAL ITEM 1.2 (RS$) 7.567,87
1.3 PAREDE DE DIVISA COM PRONTO SOCORRO
1.3.1 03.03.040 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 28,56 5,03 143,66
1.3.2 32.17.030 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagdo M2 28,56 12,09 345,29
1.33 17.02.040 Chapisco com bianco M2 28,56 10,02 286,17
1.3.4 17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 28,56 22,5 642,60
1.3.5 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 28,56 26,99 770,83
SUBTOTAL ITEM 1.3 (RS) 2.188,55
TOTAL ITEM 1 (R$) 12.713,66
2 PISO LATERAL DIREITA
21 PiSO DE CONCRETO
2.1 03.01.220 Demoligdo mecanizada de concreto simples m* 5,38 279,44 1.503,39
212 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 1° e 2* categoria m* 17,30 41,88 724,52
213 07.01.120 Carga e remogao de terra até a distancia média de 1 km m* 11,53 13,11 151,16/
214 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie m* 76,92 3,58 275,37
215 11.18.180 Colchéao de areia m* 1,44 160,49 231,11
216 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 28,85 49,07 1.415,67
217 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 28,85 85,81 2.475,62
218 49.03.020 Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 5,00 282,68 1.413,40
219 11.18.040 Lastro de pedra britada ESP.3cm m* 2,30 139,27 320,32
2.1.10 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago 1kg/m? kg 76,92 13,86 1.066,11
2.1.11 11.18.060 Lona plastica m? 76,92 2,76 212,30
2.1.12 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m* 5,38 376,04 2.023,10
2113 11.16.020 Lang p nento e ad nento de concreto m* 5,38 70,61 379,88
2.1.14 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m? 77,72 15,19 1.180,57
2.1.15 11.20.050 Corte de junta de dilatagao m 26,95 10,43 281,09
SUBTOTAL ITEM 2.1 (RS) 13.653,60
TOTAL ITEM 2 (R$) 13.653,60
3 PISO FRONTAL
3.1 PISO DE CONCRETO
3.11 03.01.220 Demoligdo mecanizada de concreto simples m* 6,84 279,44 1.911,37
3.1.2 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 1* e 2* categoria m* 11,24 41,88 470,73
313 07.01.120 Carga e remogao de terra até a distancia média de 1 km m* 9.78 13,11 128,22
3.1.4 54.01.010 R izagdo e ¢ao mecanizada de superficie m? 97,86 3,58 350,34
3.15 11.18.180 Colchéao de areia m* 0,29 160,49 46,54
3.1.6 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 12,00 49,07 588,84
3.1.7 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 2,00 282,68 565,36
3.1.8 11.18.040 Lastro de pedra britada m* 4,89 139,27 681,03
3.1.9 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago 1,0kg/m* kg 46,76 13,86 648,09
3.1.10 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago 2,2kg/m?* kg 112,42 13,86 1.558,14
3.1.11 11.18.060 Lona plastica m? 97,86 2,76 270,09
3.1.12 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m* 8,38 376,04 3.151,22
3.1.13 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto m* 8,38 70,61 591,71
3.1.14 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m? 97,86 15,19 1.486,49
3.1.15 11.20.050 Corte de junta de dilatagao m 28,30 10,43 295,17
SUBTOTAL 3.1 (R$) 12.743,35
TOTAL ITEM 3 (R$) 12.743,35
TOTAL (R$) 39.110,61
BDI (20,34%) 7.955,10
TOTAL COM BDI (R$) yi 47.066,70
Municipio de Santo Anténio de Posse, em 02 de maio de 2022
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SECRET, IPAL DE SAUDE
PREFE ICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA P'M.S.A POSSE




