PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo
PLANILHA DE ORCAMENTO
OBRA: GALERIAS PLUVIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS - PROGRAMA NOSSA RUA
DATA: ABRIL 2.022
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAD SERVICOS CODIGO QUANT. || UNID. pu ALOR (R5)
MATERIAL + MAO DE OBRA UNITARIO || TOTAL
1. GRUPO 01 - BAIRRO RECREIO CAMPESTRE E BAIRRO VISTA ALEGRE
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado CDHU 02.08.020 6,00 m2 643,83 3.862,98
112 Taxa de mobilizagﬁo,e desmobilizagao de equipamentos para execugao de CDHU 01.20.010 1,00 X 1.141,95 1.141,95
levantamento topografico
1.1.3 Levantamento planialtimétrico cadastral CDHU 01.20.851 40.407,47 m2 0,63 25.456,71
1.14 Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e parasita, incluindo bota-fora SINAPI 98532 10,00  unid. 102,78 1.027,80
1.1.5 Escavagio e carga mecanizada solo 1° categoria, ¢/ bota-fora até 1km SINAPI 101233 2.434,23 m3 7,70 18.743,60
1.1.6 Reaterro mecanizado, com compactacao CDHU 07.11.020 2.434,23 m3 5,90 14.361,98
1.1.7 Escavacao, carga e transporte de solo brejoso (espessura 40cm) CDHU 07.05.010 875,07 m3 37,59 32.893,88
1.1.8 Base em rachao (espessura 30cm) CDHU 11.18.140 656,32 m3 161,73 106.146,63
TOTAL ITEM 1.1 (RS) - 203.635,53
1.2 GALERIAS PLUVIAIS
1.2.1 Tubos e acessorios
1.2.1.1 _|Escavacao mecanizada de vala, com profundidade entre 1,50m até 3,00m SINAPI 101233 4.455,00 m3 7,70 34.303,50
1.2.1.2  |Lastro de brita para embasamento da tubulagio (espessura 10cm) CDHU 11.18.040 297,00 m3 139,27 41.363,19
1.2.1.3 | Reaterro mecanizado, com compactacio CDHU 07.11.020 3.358,17 m3 5,90 19.813,20
1.2.14  |Boca de leao simples, tipo PMSAP, com grelha metalica CDHU 49.12.058 50,00) unid. 2.450,21 122.510,50
1.2.1.5 |Boca de leao dupla padrao PMSAP, inclusive grelha metdlica CDHU 49.12.058 (1,5) 16,00 unid. 367532 58.805,04
1.2.1.6 | Poco de visita padraio PMSAP CDHU 49.12.140 33,00| unid. 4.095,27 135.143,91
1.2.1.7 | Chaminé para pogo de visita tipo PMSP CDHU 49.12.120 33,00 m 578,14 19.078,62
1.2.1.8 | Tampao em ferro fundido para poco de visita, incluso assentamento CDHU 49.06.410 33,00] unid. 466,21 15.384,93
1.2.1.9 | Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 500mm (PS) - completo CDHU 46.12.070 462,00 m 137,89 63.705,18
1.2.1.10 [Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 600mm (PA) - completo CDHU 46.12.150 2.508,00 m 196,79 493.549,32
subtotal (RS) 1.003.657,39
1.2.2.  |DISSIPADOR DE ENERGIA (MURO ALA) - 8 unidades
1.2.2.1 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa CDHU 12.01.021 32,00 m 54,99 1.759,68
1.2.2.2 | Armadura em tela soldada de ago CDHU 10.02.020 78,48 kg 13,86 1.087,73
1.2.2.3  |Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 3,60 m3 139,27 501,37
1.2.2.4 | Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 59,20 kg 11,27 667,18
1.2.2.5 | Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 x 19 x 39 cm - classe C CDHU 14.10.121 35,76 m? 80,90 2.892,98
1.2.2.6 | Concreto usinado, fck = 20 MPa CDHU 11.01.100 8,00 m? 360,87 2.886,96
1.2.2.7 | Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 69,20 m?2 517 357,76
1.2.2.8 |Reboco CDHU 17.02.220 69,20 m? 10,85 750,82
subtotal (RS) 10.904,50
TOTAL ITEM 1.2 (RS) 1.014.561,89
1.3 GUIAS E SARJETAS
1.3.1.  [Execucao de guias e sarjetas extrusadas SINAPI 94267 10.346,62 m 45,86 474.495,99
TOTAL ITEM 1.3 (RS) 474.495,99
1.4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
1.4.1 Abertura e preparo de caixa 13cm, compactacao 95% (largura 7,8m) CDHU 54.01.030 48.684,77 m2 8,29 403.596,71
1.4.2  [Base estabilizada granulometricamente, inclusive compactacio (e=10cm) DER 23.04.05.01 4.040,75 m3 110,07 444.765,02
1.4.3 Imprimacao Betuminosa Impermeabilizante CDHU 54.03.240 40.407,47 m2 15,29 617.830,22
1.4.4  |[Imprimagao Betuminosa Ligante CDHU 54.03.230 40.407,47 m2 7,49 302.651,95
1.4.5 Camada de CBUQ (espessura= 3cm) CDHU 54.03.210 1.212,22 m3 1.557,28 1.887.772,35
1.4.6 Camada de CBUQ - LOMBADA CDHU 54.03.210 3,44 m3 1.557,28 5.357,04
TOTAL ITEM 1.4 (RS) 3.661.973,29
1.5  |SINALIZACAO VIARIA
1551, Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica CDHU 70.02.010 178,90 m2 33,85 6.055,77
TOTAL ITEM 1.5 (RS) 6.055,77
TOTAL (R$) - GRUPO 01 5.360.722,46

BDI 19,60%( RS ) 1.050.701,60

e

GRUPO 02 - BAIRRO CHACARAS ANDREA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: GALERIAS PLUVIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS - PROGRAMA NOSSA RUA
DATA: ABRIL 2.022
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRIGAD SERYICOS CODIGO QUANT. | UNID. i)
MATERIAL + MAO DE OBRA UNITARIO TOTAL
2:1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado CDHU 02.08.020 6,00 m2 643,83 3.862,98
Taxa de mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos para execugéo de
242 levantamento topogréfico CDHU 01.20.010 By X . L=
2.1.3 Levantamento planialtimétrico cadastral CDHU 01.20.851 7.509,10 m2 0,63 4.730,73
2.1.4 Escavacio e carga mecanizada solo 1? categoria, ¢/ bota-fora até 1km SINAPI 101233 3.953,51 m3 7,70 30.442,03
2.1.5 Reaterro mecanizado, com compactagao CDHU 07.11.020 3.953,51 m3 5,90 23.325,11
TOTAL ITEM 2.1 (RS) 63.503,40
2.2 GALERIAS PLUVIAIS
2.2.1 Tubos e acessérios
2.2.1.1 |Escavacio mecanizada de vala, com profundidade entre 1,50m até 3,00m SINAPI 101233 1.432,60 m3 7,70 11.031,02
2.2.1.2 |Lastro de brita para embasamento da tubulagao (espessura 10cm) CDHU 11.18.040 87,56 m3 139,27 12.194,48
2.2.1.3 |Reaterro mecanizado, com compactacao CDHU 07.11.020 1.054,42 m3 5,90 6.221,08
2.2.1.4 |Boca de ledo simples, tipo PMSP, com grelha metilica CDHU 49.12.058 16,00 unid. 2.450,21 39.203,36
2.2.1.5 |Poco de visita padrao PMSP CDHU 49.12.140 8,00| unid. 4.095,27 32.762,16
2.2.1.6 |Chaminé para poco de visita tipo PMSP CDHU 49.12.120 8,00 m 578,14 4.625,12
2.2.1.7 | Tampao em ferro fundido para poco de visita, incluso assentamento CDHU 49.06.410 8,00 unid. 466,21 3.729,68
2.2.1.8 | Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 500mm (PS) - completo CDHU 46.12.070 128,00 m 137,89 17.649,92
2.2.1.9 | Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 600mm (PA) - completo CDHU 46.12.150 350,00 m 196,79 68.876,50
2.2.1.10 [Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 800mm (PA) - completo CDHU 46.12.160 331,30 m 370,98 122.905,67
subtotal (RS) 319.198,99
2.2.2 Dissipador de energia (muro ala) - 2 unidades
2.2.2.1 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa CDHU 12.01.021 8,00 m 54,99 439,92
2.2.2.2 |Armadura em tela soldada de aco (2,2 kg/m2) CDHU 10.02.020 19,62 kg 13,86 271,93
2.2.2.3 |Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 0,90 m3 139,27 125,34
2.2.2.4 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 14,80 kg 11,27 166,80
2.2.2.5 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm - classe A CDHU 14.11.271 8,94 m2 116,32 1.039,90
2.2.2.6 | Concreto FCK 20 Mpa, inclusive lancamento e adensamento 11.01.100-11.16.020 2,00 m3 431,48 862,96
2.2.2.7 |Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 17,30 m2 5517 89,44
2.2.2.8 |Reboco CDHU 17.02.220 17,30 m2 10,85 187,71
subtotal (RS) 3.184,00
TOTAL ITEM 2.2 (RS) 322.382,99
23 GUIAS E SARJETAS
231 Execucao de guias e sarjetas extrusadas SINAPI 94267 2.027,43 m 45,86 92.977,94
|TOTAL ITEM 2.3 (RS) 92.977,94
24 PAVIMENTACAO ASFALTICA, inclusive no trecho sobre a ponte
24.1 Abertura e preparo de caixa 13cm, compactacao 95% (largura 7,8m) CDHU 54.01.030 7.907,02 m2 8,29 65.549,20
2.4.2  |Base estabilizada granulometricamente, inclusive compactagao (e=10cm) DER 23.04.05.01 750,91 m3 110,07 82.652,66
243 Imprimacio Betuminosa Impermeabilizante CDHU 54.03.240 7.509,10 m2 15,29 114.814,14
2.4.4 Imprimacio Betuminosa Ligante CDHU 54.03.230 7.509,10 m2 7,49 56.243,16
245 Camada de CBUQ (espessura= 3cm) CDHU 54.03.210 22527 m3 1.557,28 350.808,47
TOTAL ITEM 2.4 (RS) 670.067,62
25 SINALIZACAO VIARIA
2:5:1 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica CDHU 70.02.010 20,70 m2 33,85 700,70
TOTAL ITEM 2.5 (RS) 700,70
2.6 |PONTE NO CORREGO JEQUITIBA
2.6.1 Servicos iniciais
Escavacao mecanizada de solo 17 e 2? categorias, inclusive carga, transporte e
2.6.1.1 descarg‘fa g & P i e 374000 m3 7,70 2.879,80
2.6.1.2 |Escavacido mecanizada solo brejoso, inclusive carga, transporte e descarga CDHU 07.05.010 138,60 m3 37.59 5.209,97
2.6.1.3 |Base em colchdo de rachao (espessura 80cm) CDHU 11.18.140 126,00 m3 161,73 20.377,98
2.6.1.4 |Base drenante de cascalho lavado (espessura 20cm) SINAPI 4745 37,96 m3 77,91 2.957,46
subtotal 31.425,22
2.6.2 Aduelas em concreto armado, com instalac¢io
2.6.2.1 |Fornecimento e Transporte de aduelas de concreto 2,50x2,00x1,00m COTACAO 44,00 unid. 3.592.38 158.064,72
2.6.2.2 |Contratacdo de maquinas para descarga e instalacao das aduelas (m.obra) CDHU 49.15.100 44,00]  unid.}7 134,65 5.924,60

\




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: GALERIAS PLUVIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS - PROGRAMA NOSSA RUA
DATA: ABRIL 2.022
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM BESCRIZAGSPRVIGOS CODIGO QUANT. || UNID. par LR (RS)
MATERIAL + MAO DE OBRA UNITARIO TOTAL
2.6.2.3 |Armadura em tela soldada de aco (2,2kg/m2) (laje sobre enrocamento) CDHU 10.02.020 112,64 kg 13,86 1.561,19
2.6.2.4 |Concreto fck 20 Mpa (espessura 7cm) CDHU 11.01.100 512 m3 360,87 1.847,65
subtotal 167.398,16
2.6.3 Execuciio de muros alas e mureta de protecio (contenciio) da ponte
2.6.3.1 |Alvenaria de bloco concreto estrutural (dim. 19x19x39cm)-classe A CDHU 14.11.271 47,60 m2 116,32 5.536,83
2.6.3.2 |Concreto FCK 20 Mpa, inclusive lancamento e adensamento 11.01.100-11.16.020 17,56 m3 431,48 7.576,79
2.6.3.3 |Armadura em aco CA 50 (taxa 80kg/m3) CDHU 10.01.040 907,35 kg 11,27 10.225,83
2.6.3.4 |Forma de madeira para concreto estrutural CDHU 09.01.020 98,80 m2 86,98 8.593,62
2.6.3.5 |Chapisco com bianco (muro ala) CDHU 17.02.040 74,40 m2 10,02 745,49
subtotal 32.678,57
2.6.4 Aterro lateral e recobrimento da ponte
2.6.4.1 |Reaterro mecanizado de valas, com compactagao (entre muros alas) CDHU 07.11.020 135,60 m3 5,90 800,04
2.6.4.2 |Armadura em tela soldada de aco (2,2kg/m2) CDHU 10.02.020 232,32 kg 13,86 3.219,96
2.6.4.3 |Concreto fck 20 Mpa (espessura 10cm) 11.01.100-11.16.020 10,56 m3 431,48 4.556,43
2.6.4.4 |Base drenante de cascalho lavado (espessura 50cm) B(4745) cdhu 11.18.14 99,00 m3 94,66 9.371,34
subtotal 17.947,76
2.6.5  |Servicos complementares
2.6.5.1 |Execucao calcada com piso concreto fck20MPa (esp. 7cm) 11.01.100-11.16.020 7,30 m3 431,48 3.149,80
2.6.5.2 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural (14x19x39cm)-classe A CDHU 14.11.261 24,96 m2 97,11 2.423.87
2.6.5.3 [Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 49,92 m2 5,17 258,09
2.6.5.4 |Calha/ canaleta de concreto simples, tipo meia cana, did.80cm p/ A.P. SINAPI 102994 20,00 m 144,76 2.895,20
subtotal 8.726,96
TOTAL ITEM 2.6 (RS) 258.176,67
2.7, Muro de Arrimo
2.7.1 Servigos preliminares
2.7.1.1 |Demolicao manual de alvenaria de fundacao/embasamento CDHU 03.02.020 24,00 m3 100,50 2.412,00
2.7.1.2 |Escavacao e carga mecanizada em solo de 1? categoria, em campo aberto CDHU 07.01.020 540,00 m3 14,53 7.846,20
2.7.1.3 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN CDHU 07.11.040 360,00 m3 20,48 7.372,80
subtotal 17.631,00
2.7.2 Fundacio (estaca / bloco)
2.7.2.1 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa CDHU 12.01.041 480,00 m 65,42 31.401,60
2.7.2.2 |Arrasamento mecéinico de estacas de concreto armado, diametros de até 40 cm SINAPI 95601 48,00 unid. 17,66 847,68
2.7.2.3 |Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 0,72 m3 139,27 100,27
2.7.2.4 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 1.272,00 kg 11,27 14.335,44
2.7.2.5 |Forma em madeira comum para fundagao CDHU 09.01.020 58,80 m2 86,98 5.114,42
2.7.2.6 |Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 12,72 m3 376,04 4.783,23
2.7.2.7 |Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e/ou enchimeny CDHU 11.16.020 12,72 m3 70,61 898,16
subtotal 57.480,81
2.7.3 Pilares
2.7.3.1 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 1.293,60 kg 11,27 14.578,87
2.7.3.2 |Forma em madeira comum para fundagao CDHU 09.01.020 129,60 m?2 86,98 11.272,61
2.7.3.3 |Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 11,76 m3 376,04 4.422,23
2.7.3.4 [Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e/ou enchimery CDHU 11.16.020 11,76 m3 70,61 830,37
subtotal 31.104,08
2.7.4 Vigas
2.7.4.1 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 2.640,00 kg 11,27 29.752,80
2.7.4.2 |Forma em madeira comum para fundacao CDHU 09.01.020 40,00 m2 86,98 3.479,20
2.7.4.3 |Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 24,00 m3 376,04 9.024,96
2.7.4.4 |Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e/ou enchimenq CDHU 11.16.020 24,00 m3 70,61 1.694,64
subtotal 43.951,60
2.7.5 |Alvenaria
2.7.5.1 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B CDHU 14.11.231 84,00 m2 96,48 8.104,32
2.7.5.2 [Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 360,00 m2 5,19 1.861,20
2.7.5.3 |Embogo comum . CDHU 17.02.120 360,00 m2 18,43 6.634,80
2.7.5.4 |Impermeabilizacao em manta asféltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4| CDHU 32.15.040 360,00 m2 73,16 26.337,60
subtotal 42.937,92
2.7.6 Drenagem




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: GALERIAS PLUVIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS - PROGRAMA NOSSA RUA
DATA: ABRIL 2.022
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM BECRICAOSERVICON cODIGO QUANT. | UNID. it (RS
MATERIAL + MAO DE OBRA UNITARIO TOTAL
2.7.6.1 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 10kN/m e transversal d CDHU 08.05.180 132,00 m2 16,22 2.141,04
2.7.6.2 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive ¢ CDHU 46.13.020 60,00 m 21.31 1.278,60
2.7.6.3 |Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 18,00 m3 139,27 2.506,86
2.7.6.4 |Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm CDHU 49.03.020 6,00f unid. 282,68 1.696,08
2.7.6.5 |Barbaca em tubo de PVC com didmetro 50 mm CDHU 08.06.040 30,00 m 26,10 783,00
subtotal 8.405,58
TOTAL ITEM 2.7 (RS) 201.510,99
TOTAL (RS ) - GRUPO 02 1.609.320,31
BDI 19,60%( RS ) 315.426,78
AL COM BDI (RS ) - GRUPO 02 | 192474700

GRUPO 03 - BAIRRO JARDIM CORREGO BONITO

3.
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado CDHU 02.08.020 6,00 m2 643,83 3.862,98
312 Taxa de mobilizagéo’e desmobilizacao de equipamentos para execugao de CDHU 01.20.010 1,00 TX 1.141,95 1.141,95
levantamento topografico
313 Levantamento planialtimétrico cadastral CDHU 01.20.851 14.935,60 m2 0,63 9.409,43
312 Escavacio e carga mecanizada solo 1 categoria, ¢/ bota-fora até 1km SINAPI 101233 8.771,36 m3 7,70 67.539,43
3.13 Reaterro mecanizado, com compactacao CDHU 07.11.020 8.771,36 m3 5,90 51.750,99
TOTAL ITEM 3.1 (RS) 133.704,79
3.2 GALERIAS PLUVIAIS
3.2.1 Tubos e acessorios
3.2.1.1 |Escavacao mecanizada de vala, com profundidade entre 1,50m até 3,00m SINAPI 101233 2.361,84 m3 7,70 18.186,17
3.2.1.2 |Lastro de brita para embasamento da tubulacao (espessura 10cm) CDHU 11.18.040 143,83 m3 139,27 20.031,20
3.2.1.3 [Reaterro mecanizado, com compactacao CDHU 07.11.020 1.747,95 m3 5,90 10.312,91
3.2.1.4 |Boca de ledo simples, tipo PMSP, com grelha metélica CDHU 49.12.058 28,00 unid. 2.450,21 68.605,88
3.2.1.5 [Poco de visita padrao PMSP CDHU 49.12.140 11,00| unid. 4.095,27 45.047,97
3.2.1.6 _[Chaminé para poco de visita tipo PMSP CDHU 49.12.120 11,00 m 578,14 6.359,54
3.2.1.7 [Tampao em ferro fundido para poco de visita, incluso assentamento CDHU 49.06.410 11,00 unid. 466,21 5.128,31
3.2.1.8  [Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 500mm (PS) - completo CDHU 46.12.070 345,00 m 137,89 47.572,05
3.2.1.9 |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 600mm (PA) - completo CDHU 46.12.150 433,00 m 196,79 85.210,07
3.2.1.10 |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 800mm (PA) - completo CDHU 46.12.160 524,00 m 370,98 194.393,52
3.2.1.11 |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 1000mm (PA) - completo CDHU 46.12.170 21,00 m 508,02 10.668,42
TOTAL ITEM 3.2 (RS) 511.516,04
3.3 GUIAS E SARJETAS
331 Execucio de guias e sarjetas extrusadas SINAPI 94267 3.258,89 m 45,86 149.452,70
TOTAL ITEM 3.3 (RS) 149.452,70
3.4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
34.1 Abertura e preparo de caixa 13cm, compactacao 95% (largura 7,8m) CDHU 54.01.030 17.542,71 m2 8,29 145.429,07
3.4.2 Base estabilizada granulometricamente, inclusive compactagao (e=10cm) DER 23.04.05.01 1.493,56 m3 110,07 164.396,15
3.4.3 Imprimacdo Betuminosa Impermeabilizante CDHU 54.03.240 14.935,60 m2 15,29 228.365,32
3.4.4 Imprimacao Betuminosa Ligante CDHU 54.03.230 14.935,60 m2 7,49 111.867,64
3.4.5 Camada de CBUQ (espessura= 3cm) CDHU 54.03.210 448,07 m3 1.557,28 697.767,34
TOTAL ITEM 4.4 (RS) 1.347.825,52
35 SINALIZACAO VIARIA
3551 Sinalizacao horizontal com tinta vinilica ou acrilica CDHU 70.02.010 93,70 m?2 33,85 3.171,75
TOTAL ITEM 5.5 (RS) 3.171,75
TOTAL (RS ) - GRUPO 03 2.145.670,78
BDI 19,60%( RS ) 420.551,47

GRUPO 04 - BAIRRO RECANTO VALE VERDE (FASE 01)

levantamento topografico

e

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado CDHU 02.08.020 6,00 m2 643,83 3.862,98
412 Taxa de mobilizagao e desmobilizacao de equipamentos para execucao de CDHU 01.20.010 1,00 1.141,95 "1.141,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: GALERIAS PLUVIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS - PROGRAMA NOSSA RUA
DATA: ABRIL 2.022
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAO SERVICOS CODIGO QUANT. | UNID. e ALOR (3)
MATERIAL + MAO DE OBRA UNITARIO TOTAL
4.1.3 Levantamento planialtimétrico cadastral CDHU 01.20.851 6.681,57 m2 0,63 4.209,39
4.1.2 Escavacio e carga mecanizada solo 1? categoria, ¢/ bota-fora até 1km SINAPI 101233 3.722,59 m3 7,70 28.663,90
4.1.3 Reaterro mecanizado, com compactagao CDHU 07.11.020 3.722,59 m3 5,90 21.963,25
TOTAL ITEM 4.1 (RS) 59.841,48
4.2 GALERIAS PLUVIAIS
4:211 Escavacdo mecanizada de vala, com profundidade entre 1,50m até 3,00m SINAPI 101233 2.581,68 m? 7,70 19.878,90
4.22  |Lastro de brita para embasamento da tubulago (espessura 10cm) CDHU 11.18.040 149,00 m3 139,27 20.751,23
423 Reaterro mecanizado, com compactagao CDHU 07.11.020 1.866,52 m3 5,90 11.012,47
4.2.4 Boca de ledo simples, tipo PMSP, com grelha metdlica CDHU 49.12.058 12,00 unid. 2.450,21 29.402,52
4.2.5 Boca de ledo dupla padrao PMSP, inclusive grelha metlica - COMPLETA CDHU 49.12.058 4,00| unid. 3.675,32 14.701,26
4.2.6  |Poco de visita padrao PMSP CDHU 49.12.140 11,00  unid. 4.095,27 45.047,97
4.2.7 Chaminé para poco de visita tipo PMSP CDHU 49.12.120 11,00{ unid. 578,14 6.359,54
4.2.8  |Tampao em ferro fundido para pogo de visita, incluso assentamento CDHU 49.06.410 11,00{  unid. 466,21 5.128,31
4.2.9  |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 500mm (PS) - completo CDHU 46.12.070 229,45 m 137,89 31.638,86
4.2.10  |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 600mm (PA) - completo CDHU 46.12.150 456,90 m 196,79 89.913,35
4.2.11  |Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 800mm (PA) - completo CDHU 46.12.160 229,70 m 370,98 85.214,11
4.2.12 | Tubo concreto para galerias pluviais - didmetro 1000mm (PA) - completo CDHU 46.12.170 352,00 m 508,02 178.823,04
TOTAL ITEM 4.2 (RS) 537.871,55
4.3 GUIAS E SARJETAS
4.3.1 Guias e sarjetas, conjugadas e extrusadas, em concreto moldado no local SINAPI 94267 2.014,28 m 45,86 92.374,88
TOTAL ITEM 4.3 (RS) 92.374,88
44  [PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.4.1 Abertura e preparo de caixa 13cm, compactagdo 95% (largura 7,8m) CDHU 54.01.030 7.445,17 m? 8,29 61.720,46
4.42  |Base estabilizada granulometricamente, inclusive compactagdo (esp. 10cm) DER 23.04.05.01 668,16 m? 110,07 73.544,04
4.4.3 Imprimacdo Betuminosa Impermeabilizante CDHU 54.03.240 6.681,57 m? 15,29 102.161,21
4.4.4  |Imprimacdo Betuminosa Ligante (emulsio RR-1C) CDHU 54.03.230 6.681,57 m? 7,49 50.044,96
4.4.5 Construcio de Pavimento Asfiltico - CBUQ (esp.:3cm), inclusive transporte CDHU 54.03.210 200,45 m? 1.557,28 312.152,26
TOTAL ITEM 4.4 (RS) 599.622,92
45  |SINALIZACAO VIARIA
4.5.1 Sinalizacao horizontal com tinta a base de resina acrilica CDHU 70.02.010 57,20 m? 33,85 1.936,22
TOTAL ITEM 4.5 (RS) 1.936,22
TOTAL (R$) - GRUPO 04 1.291.647,05

253. 162 82

TOTAL DA OBRA COM BDI (R$)

[ 12.447. 203,28

OBSERVACOES:

1. Adotado SINAPI S/D 01/2022
2. Adotado Boletim CDHU 185
3. Adotado Boletim DER 12-2021
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