PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: AMPLIAGAO DA CRECHE EMEI “MARIA CAROLINA VICENZOTTI BENEDITO”
PLANILHA ORGAMENTARIA

Data Base: NOVEMBRO 2022

Boletim CDHU 188

1. CONSTRUGAO DO BERGCARIO E SOLARIO
11 SERVIGOS INICIAIS
1.1.1 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 un 1,00 3.139,53 3.139,53
1.1.2 01.17.121 Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO un 1,00 1.516,73 1.516,73
1.1.3 02.10.020 Locagao de obra de edificagdo m2 219,00 16,36 3.582,84
1.1.4 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples m3 1,30 214,17 278,42
115 02.09.030 Limpeza manyal do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminh&o a disposig¢éo dentro da m2 219,00 756 165564
obra, até o raio de 1 km
1.1.6 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m2 219,00 4,09 895,71
1.1.7 02.02.150 Locacao de container tipo depésito - area minima de 13,80 m? unmes 6,00 781,71 4.690,26
1.1.8 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengéo conforme exigéncias da CETESB unmes 6,00 913,436 5.480,62
Subtotal 21.239,75
1.2 FUNDAGAO
1.2.1 12.05.010 Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucéo de estaca escavada tx 1,00 2.049,99 2.049,99
1.2.2 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 186,00 52,12 9.694,32
123 06.02.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 5,59 58,41 326,51
1.2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo m2 55,86 98,55 5.505,00
1.2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAGAQ (e=3cm) m3 0,56 171,37 95,97
1.2.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAGCAO m3 5,59 456,42 2.551,39
127 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAGAO m3 5,59 82,10 458,94
1.2.8 SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 un 35,00 18,76 656,60
1.2.9 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME kg 391,30 11,46 4.484,30
1.2.10 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum m3 3,73 887,92 3.311,94
1.2.11 17.02.020 Chapisco m2 111,72 6,93 774,22
1.2.12 17.02.120 Embogo comum m2 111,72 22,08 2.466,78
1.2.13 32.17.030 Impermeabilizagéo em argamassa polimérica para umidade e 4gua de percolagéo m3 111,72 13,91 1.554,03
Subtotal 33.929,98
1.3 ESTRUTURA E VEDAGAO
1.3.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m2 28,16 241,36 6.796,70
1.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m3 7,74 456,42 3.532,69
133 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m3 7,74 82,10 635,45
1.3.4 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 774,00 11,46 8.870,04
1.3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedag&o de 14 x 19 x 39 cm - classe C m2 157,73 82,29 12.979,60
136 32.08.030 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-lll, m2 38,21 22,05 842,53
espessura de 20 mm
VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
137 | SINAPIS3205 X R D ¢ m 153,95 39,28 6.047,16
13.8 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km - BANHO m3 0,62 8,77 5,44
1.3.9 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg - BANHO m3 0,62 60,14 37,29
1.3.10 32.17.030 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e &gua de percolagéo - BANHO m2 2,20 13,91 30,60
1.3.11 11.18.060 Lona plastica m2 219,00 3,69 808,11
1.3.12 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m3 6,57 171,37 1.125,90
1.3.13 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 477,42 14,64 6.989,43
1.3.14 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m3 13,14 456,42 5.997,36
1.3.15 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO m3 13,14 82,10 1.078,79
1.3.16 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie - SOLARIO m2 51,54 15,17 781,86
1.3.17 13.01.150 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa m2 172,46 171,43 29.564,82
1318 1430230 Séviss,gn:mpainellvidro/vidro tipo naval/porta, acabamento em laminado fendlico melaminico, com espessura m2 8,40 188,09 1.579.96
Subtotal 87.703,72
1.4 COBERTURA
1.4.1 15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro m2 172,46 128,25 22.118,00
142 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagédo de 14 x 19 x 39 cm - classe C m2 29,24 82,29 2.406,16
143 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista m2 172,46 129,33 22.304,25
1.4.4 17.02.020 Chapisco m2 78,38 6,93 543,17
1.4.5 17.02.120 Embogo comum m2 78,38 22,08 1.730,63
146 32.16.010 Impermeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa m2 18,90 19,09 360,80
Revestimen i j do com argamassa
147 18.11.022 indusma“za;o:rggg;i%aén;i?ﬁrsn:ngfsde 10x10 cm, assentado e rejuntado com argama: m2 2024 100,49 2.938,33
1.4.8 16.33.052 Calha chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 10,95 147,93 1.619,83
149 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eléstica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 6,00 92,32 553,92
Subtotal 54.575,09
1.5 ESQUADRIAS
1.5.1 23.02.040 Porta macho e fémea com batente de madeira - 80 x 210 cm un 6,00 1.355,42 8.132,52
152 28.01.020 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha cj 6,00 416,88 2.501,28
153 23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro m2 1,32 1.708,28 2.254,93
154 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm - VISOR m2 1,32 161,35 212,98
1.5.5 33.12.011 Esmalte & base de 4gua em madeira, inclusive preparo - PORTAS m2 34,02 46,11 1.568,66
156 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 2,70 1.122,85 3.031,70
15.7 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida m2 11,52 935,1 10.772,35
1.5.8 33.11.050 Esmalte & base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo - CAIXILHOS m2 14,22 45,73 650,28
1.5.9 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m2 14,22 161,35 2.294,40
Subtotal 31.419,10
1.6 INSTALAGAO HIDRAULICA
1.6.1 48.02.400 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros un 1,00 989,4 989,40
1.6.2 44.06.310 Cuba em aco inoxidavel simples de 465x300x140mm un 2,00 277,43 554,86
163 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado un 2,00 212,74 425,48
16.4 44.20.620 Vélvula americana un 2,00 58,41 116,82
16.5 44.01.240 Lavatério em louga com coluna suspensa un 1,00 654,61 654,61
166 44.03.645 Torneira para bancada automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2° un 1,00 147,01 147,01
16.7 44.20.650 Vélvula de metal cromado de 1° un 1,00 49,65 49,65
168 banco de precos |Banheira infantil rigida, capacidade de 20kg un 3,00 84,13 252,39
16.9 banco de pregos | Ducha higiénica com controle de temperatura 220V 4300W un 3,00 267,64 802,92
1.6.10 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W /220 V em PVC un 3,00 121,01 363,03
1.6.11 47.02.110 Registro de press&o em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4’ - linha especial un 3,00 101,96 305,88
1.6.12 44.06.010 Lavatério coletivo em ago inoxidavel m 1, 1.166,48 1.866,37
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Torneira curta sem rosca para uso geral, em latéo fundido cromado, DN= 3/4"

Boletim CDHU 188

47,12

141,36

44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" - SOLARIO un 1,00 55,44 55,44
16.15 14.30.010 Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm m2 1,04 1002,81 1.042,92
1.6.16 SINAPI 100848 |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 un 2,00 517,39 1.034,78
1.6.17 47.04.050 Valvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2° un 2,00 465,19 930,38
16.18 44.20.230 Tubo de ligag&o para sanitério un 2,00 44,06 88,12
16.19 44.20.010 Sifao plastico sanfonado universal de 1" un 4,00 32,2 128,80
1.6.20 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha (ralo) un 6,00 111,83 670,98
1.6.21 47.02.040 Registro de gaveta em lat&o fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4” - linha especial un 8,00 145,07 1.160,56
1.6.22 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 30,00 31,35 940,50
1.6.23 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes m 36,00 54,07 1.946,52
16.24 46.02.050 _Tubo Qe PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, m 36,00 46,74 1682,64
inclusive conexdes
1.6.25 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 54,00 54,1 2.921,40
1.6.26 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 54,00 92,32 4.985,28
Subtotal 24.258,10
4.7 DRENAGEM
1.7.1 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 6,39 58,41 373,24
172 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m2 22,06 4,09 90,23
173 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 2,05 456,42 935,66
1.7.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 61,83 14,64 905,19
175 17.02.020 Chapisco m2 75,60 9,93 750,71
176 17.02.120 Embogo comum m2 75,60 22,08 1.669,25
1.7.7 32.17.030 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e 4gua de percolacéo m3 75,60 13,91 1.051,60
1.7.8 14.02.040 Alvenaria de elevag&o de 1 tijolo macigo comum - CANALETAS m2 18,90 212,45 4.015,31
1.7.9 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas - SOLARIO m2 3,15 1.103,91 3.477,32
1.7.10 49.03.020 Caixa de inspeg&o/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 6,00 318,2 1.909,20
1.7.11 08.05.180 Manta geotéxtil com resisténcia a trac&o longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m2 4,73 18,62 88,07
1712 46.02.050 Tubo fie PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, m 0,90 46,74 42,07
inclusive conexdes
1.7.13 08.05.100 Dreno com pedra britada m3 4,73 140,06 661,78
1.7.14 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 72,00 54,1 3.895,20
1.7.15 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 12,00 92,32 1.107,84
Subtotal 20.972,65
1.8 INSTALACAO ELETRICA
1.8.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm m 100,00 17,36 1.736,00
1.82 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessoérios m 39,80 89,29 3.553,74
1.8.3 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 300,00 3,49 1.047,00
1.8.4 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 300,00 4.4 1.320,00
1.8.5 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 300,00 6,67 2.001,00
1.8.6 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C m 150,00 12,72 1.908,00
187 39.21.060 Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 40,00 17,9 716,00
188 41.31.040 Luminéfia LED retangular de sobrepor com difusor transldcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, un 22,00 356,81 7.849,82
poténcia de 38 a41 W
189 41.31.070 Luminaria LED qugdrada de sobrepor com difusor prismatico translticido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 un 6,00 293,55 1.761,30
a 1800 Im, poténcia de 15 a 24 W
1.8.10 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2" un 20,00 15,26 305,20
1.8.11 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 4,00 31,09 124,36
1.8.12 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo [¢] 4,00 37,04 148,16
1.8.13 40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 39,21 235,26
1.8.14 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 33,01 132,04
1.8.15 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 2,00 34,48 68,96
1.8.16 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8° x 2,4 m un 2,00 171,32 342,64
1817 37.03.220 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 un 1,00 883,86 883,86
Bolt-on - 150 A - sem componentes
1.8.18 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 20,00 27,42 548,40
1.8.19 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 6,00 133,86 803,16
Subtotal 25.484,90
4.9 REVESTIMENTOS, PINTURAS E ACABAMENTO
1.9.1 44.02.062 Bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 8,94 804,48 7.192,05
1.9.2 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m2 8,48 501,41 4.251,96
193 19.01.062 Soleira, espessura de 2 cm e largura até 20 cm - BANHO m 1,55 165,55 241,10
1.9.4 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m2 115,77 92,5 10.708,73
1.9.5 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 5,40 46,11 248,99
1.96 17.40.150 Resina acrilica para piso de granilite m2 115,77 31,74 3.674,54
1.9.7 17.02.020 Chapisco m2 351,02 6,93 2.432,57
1.9.8 17.02.120 Embogo comum m2 351,02 22,08 7.750,52
1.9.9 17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado - FORRO m2 123,32 22,05 2.719,21
1.9.10 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica m2 119,50 16,68 1.993,26
1.9.11 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m2 226,60 31,03 7.031,40
1912 18.11.022 :l]z\t/]t:ts:anl}i;;c; em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa m2 136,54 100,49 13.720,90
1.9.13 30.01.010 Barra de apoio reta, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° m 7,50 196,84 1.476,30
Subtotal 63.441,53
SUBTOTALITEM 1 363.024,83
21 SERVICOS INICIAIS
2.1.1 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples m3 0,10 214,17 21,42
212 03.02.020 Demoligdo manual de alvenaria de fundag&o/embasamento m3 1,59 116,82 186,21
213 02.09.030 Limpeza manyal do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhZo a disposig&o dentro da m2 12,50 756 94,50
obra, até o raio de 1 km
Subtotal 302,13
2.2 MURETA
221 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0,87 58,41 50,82
222 09.01.020 Forma em madeira comum para estrutura - FUNDACAO m2 8,70 98,55 857,39
223 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAGAQ (e=3cm) m3 0,09 171,37 14,91
224 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAGAO m3 0,87 456,42 397,09
225 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAGAO m3 087 , 82,1 7143
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1001040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME kg 60,90 11,46] 697,91 |
227 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum m3 0,58 887,92 514,99
228 32.17.030 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e 4gua de percolagéo m3 17,40 13,91 242,03
229 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C m2 4,35 82,29 357,96
2.2.10 17.02.020 Chapisco m2 11,60 6,93 80,39
2.2.11 17.02.120 Embogo comum m2 11,60 22,08 256,13
2212 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m2 11,60 31,03 359,95
Subtotal 3.900,99
23 REINSTALACAO DOS BRINQUEDOS
2.3.1 03.01.020 Demoligao manual de concreto simples m3 0,50 214,17 107,09
232 35.05.210 Balango duplo em madeira rustica cj 1,00 1.792,31 1.792,31
233 composi¢éo Reinstalagéo de gira-gira em ferro cj 1,00 166,90 166,90
Subtotal 2.066,30
SUBTOTAL ITEM 2 6.269,41
3.1 REMOGAO DO ENTULHO
311 05.07.050 Remq:;ao de entulho‘de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, m3 1,40 119,01 166,61
madeira, papel, plastico e metal
3.1.2 55.01.020 Limpeza final da obra m2 219,00 13,63 2.984,97
Subtotal 3.151,58
SUBTOTAL ITEM 3 3.151,58
TOTAL (R$) 372.445,82
BDI 20,34% (R$) 75.755,48
| TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (RS) 448.201,30

Santo Antdnio de Posse, 03 de fevereiro de 2023.
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PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
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Encargos Sociais: 128,23%
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coDpIGO

DESCRIGAO SERVIGOS

Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)

UNID. | Coeficiente | VALOR UNIT.

Encargos

TOTAL (R$)

CcJ 166,90
B.01.000.010101 |Ajudante geral h 1,3200 8,53 25,70 36,96
B.01.000.010139 |Pedreiro h 0,0650 10,38 1,54 2,21
B.02.000.020508 |Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) kg 9,0600 0,69 6,25
B.04.000.020503 |Areia média lavada (a granel cagamba fechada) m3 0,0209 143,83 3,01
B.05.000.020518 |Pedra britada n° médios 1.2.3 e 4 (a granel) m3 1 118,47 118,47




