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CÓDIGO 

CDHU/sinapi

MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL  
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VALOR 

UNIT.+ bdi
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Valor ref.

1 DEMOLIÇÕES 

1.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento ou piso cerâmico, incluindo a base m2 750,00 14,71 11.029,16 12,22

1.2 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m3 5,00 269,48 1.347,39 223,93

1.3 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 20,00 98,00 1.960,10 81,44

1.4 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação m2 750,00 7,35 5.514,58 6,11

1.5 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos m2 30,00 8,09 242,61 6,72

subtotal (R$) 20.093,83

2 REMOÇÕES

2.1 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada, em telha qualquer m2 50,00 16,31 815,30 13,55

2.2 sinapi 97647 Retirada de telhamento perfil em material qualquer, sem reaproveitamento m2 750,00 4,85 3.637,28 4,03

2.3 04.03.040 Retirada de telhamento perfil em material qualquer, com reaproveitamento m2 100,00 9,80 979,57 8,14

2.4 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 10,00 27,17 271,73 22,58

2.5 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica un 8,00 31,85 254,83 26,47

2.6 04.09.020 Retirada de guarda-corpo, gradil, ou esquadria metálica em geral m2 8,00 38,03 304,22 31,60

2.7 04.10.020 Retirada de fechadura ou fecho de embutir un 5,00 14,92 74,61 12,40

2.8 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences m2 5,00 76,07 380,33 63,21

2.9 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios un 10,00 53,60 535,99 44,54

2.10 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos un 8,00 68,52 548,17 56,94

2.11 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro un 8,00 9,29 74,32 7,72

2.12 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m2 30,00 17,87 536,11 14,85

2.13 04.30.040 Remoção de condutor aparente m 10,00 3,67 36,70 3,05

subtotal (R$) 8.449,18

3 CONCRETO, AÇO E DERIVADOS 

3.1 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m2 100,00 9,24 924,21 7,68

3.2 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem 

compactação do aterro
m3 10,00 25,99 259,93 21,60

3.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m2 100,00 4,56 456,09 3,79

3.4 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 10,00 73,50 735,04 61,08

3.5 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 20,00 93,47 1.869,36 77,67

3.6 09.01.020 Forma em madeira comum m2 20,00 122,27 2.445,31 101,60

3.7 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m3 5,00 595,66 2.978,29 494,98

3.8 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 200,00 13,65 2.729,31 11,34

3.9 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m2 30,00 111,62 3.348,46 92,75

3.10 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 8,00 220,87 1.766,98 183,54

3.11 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado (esp. 7cm) m3 8,00 851,67 6.813,36 707,72

3.12 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 100,00 17,03 1.702,81 14,15

3.13 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m2 20,00 17,29 345,86 14,37

subtotal (R$) 26.375,01

4 FECHAMENTOS 

4.1 14.40.040 Recolocação de divisória  (com reaproveitamento de divisória existente) m2 30,00 54,33 1.630,01 45,15

4.2 14.30.110 Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, esp.3,5cm m2 20,00 176,96 3.539,20 147,05

4.3 14.30.230 Divisória painel/vidro/tipo naval, acabamento laminado fenólico melamínico, esp.=3,5cm m2 20,00 236,84 4.736,82 196,81

4.4 14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 

100/70mm - 1ST / 1ST LM
m2 20,00 211,26 4.225,14 175,55

4.5 14.30.410
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 

100/70mm - 1RU / 1RU
m2 20,00 257,40 5.147,90 213,89

4.6 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m2 10,00 1.238,00 12.379,98 1.028,75

4.7 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m2 50,00 102,49 5.124,68 85,17

subtotal (R$) 36.783,73

5 TELHAMENTOS DIVERSOS

5.1 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil em qualquer material, exceto barro m2 100,00 36,56 3.655,93 30,38

5.2 15.01.330 Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m2 100,00 25,54 2.553,61 21,22

5.3 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 300,00 27,71 8.314,29 23,03

5.4 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm m2 100,00 74,38 7.438,22 61,81

5.5 16.03.310 Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - ondulado (6  ou 8mm) m 20,00 104,27 2.085,49 86,65

5.6 16.03.030 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm m2 100,00 208,44 20.844,09 173,21

5.7 16.03.320 Cumeeira normal em cimento reforçado CRFS - perfil trapezoidal (diversos padrões) m 20,00 149,90 2.997,91 124,56

5.8 16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal,com 

espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
m2 100,00 157,43 15.742,88 130,82

5.9 16.13.130
Telhamento tipo sanduíche, com telha metálica trapezoidal pré-pintada c/ epóxi, 

e=0,50mm e miolo em poliestireno expandido
m2 750,00 231,37 173.524,26 192,26

5.10 27.02.050 chapa de policarbonato alveolar de 6mm m2 20,00 200,75 4.015,02 166,82

5.11 sinapi 94227 Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 80,00 77,93 6.234,57 64,76

5.12 sinapi 94228 Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 80,00 106,21 8.496,97 88,26

5.13 46.05.020 Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 100 mm, inclusive conexões (condutor AP) m 20,00 67,15 1.342,99 55,80

5.14 46.05.040 Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 150 mm, inclusive conexões (condutor AP) m 20,00 110,97 2.219,31 92,21

subtotal (R$) 259.465,56

6 REVESTIMENTOS E PISOS

6.1 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m2 100,00 3,67 367,04 3,05

6.2 17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 m2 100,00 13,50 1.350,21 11,22

6.3 17.02.020 Chapisco m2 200,00 8,38 1.675,13 6,96

6.4 17.02.120 Emboço comum m2 200,00 27,06 5.412,89 22,49

6.5 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m2 100,00 20,75 2.074,66 17,24

6.6 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m2 50,00 54,21 2.710,66 45,05
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6.7 18.11.022 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado m2 100,00 133,08 13.308,40 110,59

6.8 18.11.042
Revestimento cerâmico (dimensões variadas para seguir padrão existente), assentado e 

rejuntado
m2 200,00 117,36 23.471,11 97,52

6.9 18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas m2 200,00 15,56 3.111,99 12,93

6.10 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (esp. 3cm) m3 23,00 915,07 21.046,50 760,4

6.11 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 100,00 46,60 4.659,56 38,72

6.12 17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento m2 100,00 53,62 5.362,35 44,56

6.13 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m2 100,00 114,47 11.446,74 95,12

6.14 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 100,00 55,51 5.551,28 46,13

6.15 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m2 100,00 41,41 4.140,90 34,41

6.16 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada
m2 100,00 55,85 5.584,98 46,41

6.17 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
m 50,00 7,61 380,27 6,32

6.18 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistencia quimica B, assentado com 

argamassa colante e industrializada, rejuntado (30x60cm)

m2 750,00 133,28 99.960,00 162,11

6.19 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso 

ao exterior, grupo de absorção Bla, resistencia quimica B, assentado com argamassa 

colante e industrializada, rejuntado 

m 250,00 27,65 6.912,50 25,90

6.20 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm
m2 100,00 15,56 1.556,00 12,93

6.21 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 

polido
m 20,00 188,12 3.762,31 156,32

6.22 23.08.020 Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm m 150,00 21,41 3.211,27 17,79

subtotal (R$) 227.056,78

7 FORROS

7.1 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m2 750,00 123,05 92.285,74 102,25

7.2 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m2 250,00 106,44 26.610,18 88,45

7.3 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm m 200,00 23,56 4.712,51 19,58

subtotal (R$) 123.608,43

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1 23.09.520 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm (cela sanitária) un 6,00 1.303,62 7.821,71 1.083,28

8.2 23.09.530 Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm (cela sanitária) un 4,00 1.320,18 5.280,71 1.097,04

8.3 23.20.100 Batente de madeira para porta m 20,00 69,40 1.388,00 57,67

8.4 23.20.120 Guarnição de madeira m 100,00 10,77 1.077,04 8,95

8.5 Sinapi-i 39502

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 

45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

un 2,00 561,31 1.122,63

466,44

8.6 Sinapi-i 39503

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 

45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

un 2,00 653,28 1.306,56

542,86

8.7 23.20.320 Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm un 2,00 323,47 646,95 268,80

8.8 23.20.330 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm un 6,00 339,83 2.038,97 282,39

8.9 23.20.340 Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm un 2,00 373,34 746,69 310,24

8.10 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela un 20,00 86,93 1.738,67 72,24

8.11
23.08.020/942

27

Recuperação de folha de porta de madeira, c/ corte de base, enxerto em madeira e chapa 

de aço galvanizado nas duas faces (altura 15cm)
un 10,00 86,93 869,34

72,24

8.12 16.33.062
Chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (PROTEÇÃO PORTA - DOBRADA NAS DUAS 

FACES)
m 10,00 291,04 2.910,42 241,85

subtotal (R$) 26.947,69

9 ESQUADRIAS METÁLICAS

9.1 24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida m2 4,00 1.272,21 5.088,84 1.057,18

9.2 24.02.410 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida m2 4,00 2.337,32 9.349,26 1.942,26

9.3 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 4,00 1.430,45 5.721,78 1.188,67

9.4 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida m2 4,00 1.051,80 4.207,18 874,02

9.5 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m2 2,00 908,65 1.817,30 755,07

9.6 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro m2 2,00 634,95 1.269,90 527,63

9.7 25.01.371 Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco m2 3,00 1.858,63 5.575,88 1.544,48

9.8 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco m2 5,00 1.014,90 5.074,50 843,36

9.9 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m2 5,00 54,33 271,67 45,15

9.10 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 8,00 1.084,70 8.677,57 901,36

subtotal (R$) 47.053,89

10 VIDROS

10.1 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm m2 10,00 373,93 3.739,32 310,73

10.2 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m2 10,00 201,16 2.011,60 167,16

10.3 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m2 20,00 213,25 4.265,09 177,21

subtotal (R$) 10.016,02

11 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

11.1 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha cj 10,00 413,39 4.133,92 343,52

11.2 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 10,00 347,20 3.472,05 288,52

11.3 28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2" cj 30,00 42,94 1.288,12 35,68

11.4 28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta un 2,00 246,28 492,55 204,65

subtotal (R$) 9.386,64

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1 44.20.060 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios un 4,00 85,97 343,88 71,44

12.2 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 4,00 1.013,24 4.052,95 841,98

12.3 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 3,00 352,43 1.057,28 292,86

12.4 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 3,00 161,15 483,44 133,91

12.5 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário un 6,00 57,87 347,23 48,09

12.6
SINAPI 

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 10,00 57,19 571,86

47,52
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12.7 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 2,00 545,15 1.090,30 453,01

12.8 44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável m 2,00 1.278,00 2.556,00 1.061,99

12.9 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval un 2,00 167,14 334,28 138,89

12.10 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda un 2,00 161,15 322,29 133,91

12.11 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 2,00 50,83 101,66 42,24

12.12 44.03.645
Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 

1/2´ou 3/4´
un 6,00 184,23 1.105,37 153,09

12.13 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca em metal cromado un 2,00 428,72 857,45 356,26

12.14 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm un 2,00 422,96 845,92 351,47

12.15 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm un 2,00 1.015,24 2.030,47 843,64

12.16 44.20.620 Válvula americana un 2,00 65,13 130,26 54,12

12.17 38.23.240
Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm, para reforço de cubas e tampos 

de pias, com colocação
un 10,00 46,75 467,52 38,85

12.18 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado un 2,00 75,84 151,68 63,02

12.19 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 2,00 256,00 512,00 212,73

12.20 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros un 2,00 866,95 1.733,91 720,42

12.21 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ un 2,00 66,68 133,36 55,41

12.22 44.20.110 Engate flexível pvc DN=1/2" un 10,00 14,73 147,30 12,24

12.23 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal un 10,00 35,69 356,93 29,66

12.24 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial un 4,00 214,10 856,39 177,91

12.25 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ un 4,00 422,71 1.690,83 351,26

12.26 44.20.180 Reparo de válvula de descarga un 8,00 136,41 1.091,24 113,35

12.27 44.20.120 Canopla para válvula de descarga un 8,00 151,26 1.210,04 125,69

12.28 49.01.030 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 2,00 133,64 267,28 111,05

12.29 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 20,00 37,81 756,22 31,42

12.30 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 20,00 59,60 1.192,09 49,53

12.31 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões
m 20,00 54,92 1.098,46 45,64

12.32 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões
m 20,00 94,96 1.899,21 78,91

12.33 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. 

DN= 150 mm, inclusive conexões
m 20,00 189,86 3.797,21 157,77

12.34 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 2,00 393,72 787,43 327,17

12.35
SINAPI 

100803

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
m 5,00 23,39 116,97

19,44

12.36 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros: un 2,00 1.156,73 2.313,46 961,22

subtotal (R$) 36.810,16

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

13.1
SINAPI 

104473

PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_011/2022

un 8,00 231,59 1.852,75

192,45

13.2
SINAPI  

104475

PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_011/2022
un 8,00 194,04 1.552,29

161,24

13.3 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W
un 8,00 393,46 3.147,71 326,96

13.4 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
un 8,00 362,36 2.898,85 301,11

subtotal (R$) 9.451,60

14 PINTURA GERAL

14.1 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m2 150,00 7,56 1.133,60 6,28

14.2 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 150,00 7,35 1.102,92 6,11

14.3 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa m 20,00 62,85 1.257,07 52,23

14.4 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORROS) m2 300,00 34,91 10.473,19 29,01

14.5 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDES) m2 1.500,00 39,80 59.694,66 33,07

14.6 33.06.020 Pintura Acrílica para muros, quadras e pisos cimentados (MUROS): m2 200,00 30,98 6.195,10 25,74

14.7 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (BARRADOS) m2 200,00 41,91 8.382,88 34,83

14.8 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 150,00 56,72 8.507,44 47,13

14.9 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m2 50,00 57,17 2.858,68 47,51

14.10 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m2 50,00 34,19 1.709,43 28,41

14.11 33.10.070 Tinta borracha clorada em massa, inclusive preparo  (QUADRAS) m2 100,00 48,50 4.849,70 40,30

14.12 33.09.020 Faixas demarcatórias em borracha clorada (QUADRAS) m 100,00 3,92 392,31 3,26

14.13 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo m2 30,00 143,43 4.303,00 119,19

subtotal (R$) 110.859,98

15 FECHAMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

15.1 34.05.080 Alambrado em tela aço galvanizado 2´, montantes metálicos, até 4,00m altura m2 50,00 287,95 14.397,48 239,28

15.2 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m2 6,00 1.030,84 6.185,07 856,61

15.3 92398
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM
m2 50,00 110,05 5.502,55

91,45

15.4 94993
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
m2 100,00 86,73 8.672,90

72,07

15.5 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 100,00 20,19 2.019,31 16,78

subtotal (R$) 36.777,30

16 ACESSIBILIDADE

16.1 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros un 2,00 1.474,51 2.949,03 1.225,29

16.2 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 2,00 820,36 1.640,72 681,70

16.3 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1 1/2´ x 500 mm
un 2,00 147,51 295,03 122,58

16.4 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1 1/2´ x 800 mm
un 2,00 193,18 386,36 160,53
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ITEM
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MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL  
UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.+ bdi
TOTAL (R$)

Valor ref.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16.5 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
un 2,00 216,56 433,13 179,96

subtotal (R$) 5.704,26

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 48.20.020 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros un 2,00 73,50 147,01 61,08

17.2 48.20.040 Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros un 2,00 196,01 392,02 162,88

17.3 55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais (CALHAS) m 20,00 13,59 271,73 11,29

17.4 55.01.130
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por 

hidrojateamento com rejuntamento
m2 100,00 16,21 1.620,98 13,47

17.5 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m3 22,00 124,50 2.739,08 103,46

subtotal (R$) 5.170,82

TOTAL GERAL COM BDI (20,34%) (R$) 1.000.010,88

JOÃO LEANDRO LOLLI                  ANA LÚCIA LIMA DA SILVA

     Secretária Municipal de Desenvolvimento Social     Prefeito Municipal


