
Data Base: Agosto 2023 - Boletim CDHU 191/ SINAPI Agosto/2023

ITEMCÓDIGO CDHU DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem m2 12,00 538,55       6.462,60        

1.2 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB un./mês 8,00 1.025,85    8.206,80        

1.3 02.10.020 Locação de obra de edificação m2 74,28 16,84         1.250,88        

Subtotal 15.920,28     

2 DEMOLIÇÃO DO BLOCO DO VESTIÁRIO

2.1 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 49,31 81,44         4.015,81        

2.2 03.01.250 Demolição mecanizada pavimento ou piso concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material m2 88,60 29,45         2.609,27        

2.3 97627
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO 

DO MATERIAL
m3 25,67 343,70       8.822,78        

2.4 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m3 125,16 29,28         3.664,68        

2.5 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km m3/km 7.509,60 2,92           21.928,03     

Subtotal 41.040,57     

3 RECONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E MURO DA FRENTE

3.1 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (paredes internas) m2 31,32 71,84         2.250,03        

3.2 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm (paredes externas) m2 311,09 86,57         26.931,06     

3.3 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A (muro frente e fundo) m2 138,56 140,98       19.534,19     

3.4 13.01.320 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12+4), c/ capa concreto 25MPa m2 88,60 200,31       17.747,47     

3.5 14.28.096 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm (ventilação sanitários) m2 6,00 207,81       1.246,86        

3.6 14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm m2 132,00 204,24       26.959,68     

3.7 09.01.020 Forma de madeira comum (Radier, pilarese vigas) m2 241,97 100,74       24.376,06     

3.8 17.02.060 Chapisco fino peneirado (paredes e teto) m2 695,76 9,26           6.442,77        

3.9 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster (paredes) m2 607,16 27,62         16.769,84     

3.10 17.02.220 Reboco (teto) m2 88,60 13,21         1.170,41        

3.11 09.01.020 Forma de madeira comum m2 8,54 100,74       859,82           

3.12 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m2 126,56 3,80           480,93           

3.13 11.18.060 Lona plástica m2 126,56 3,89           492,32           

3.14 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (superestrutura) m3 51,93 519,43       26.974,00     

3.15 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento (radier) m3 25,31 565,15       14.303,95     

3.16 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto  (super e radier) m3 77,24 85,87 6.632,60        

3.17 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 7.724,00 11,45         88.439,80     

Subtotal 281.611,76   

4 ESQUADRIAS DO VESTIÁRIO

4.1 23.09.010 Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira m2 1,60 298,03 476,85           

4.2 23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm unid. 2,00 785,54 1.571,08        

4.3 28.01.020 Conjunto de ferragem completa com maçaneta para porta externa conj. 2,00 485,85 971,70           

4.4 23.08.244 Porta articulada em MDF revestida c/ laminado melamínico, batente em alumínio, incluso ferragens m2 1,89 909,91 1.719,73        

4.5 23.13.052
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, 

padrão dimensional médio/pesado, incluso ferragens, completa - 90 x 210 cm
unid. 2,00 770,29 1.540,58        

4.6 23.08.244 Porta articulada em MDF revestida c/ laminado melamínico, batente em alumínio, incluso ferragens m2 4,08 909,91 3.712,43        

Subtotal 9.992,37        

5 REVESTIMENTOS DO VESTIÁRIO

5.1 18.11.022 Revestimento em placa cerâmica esmaltada 10x10cm, assentado e rejuntado com arg. industrializada m2 129,28 112,31 14.519,44     

5.2 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada 20x20cm, monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada
m2 328,00 98,99 32.468,72     

5.3 18.08.032 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, assentado e rejuntado com arg. industrializada m2 62,50 139,16 8.697,50        

Subtotal 55.685,66     

6 PINTURA DO VESTIÁRIO

6.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m2 88,60 6,06 536,92           

6.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO m2 26,16 4,86 127,14           

6.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS m2 88,60 17,02 1.507,97        

6.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m2 26,16 14,10 368,86           

Subtotal 2.540,88        

7 PINTURA DA QUADRA

7.1 102506 PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, MANUAL m 360,00 13,28 4.780,80        

7.2 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI m2 480,00 67,16 32.236,80     

7.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m2 816,86 14,10 11.517,73     

7.4 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 1.114,00 47,68 53.115,52     

7.5 33.12.011 Esmalte à base água em superfície de madeira, inclusive preparo (portas) m2 20,00 48,08 961,60           

Subtotal 102.612,45   

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 46.02.070
Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel borracha, linha esgoto série normal, DN=100mm, incluso 

conexões
m 35,00 78,39 2.743,65        

8.2 102610 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 1976,03 1.976,03        

8.3 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ unid. 10,00 12,68 126,80           

8.4 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões m 27,00 30,92 834,84           
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8.5 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 38,00 31,38 1.192,44        

8.6 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 28,00 39,36 1.102,08        

8.7 46.02.010 Tubo PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40mm, incluso conexões m 14,00 36,51 511,14           

8.8 46.02.050 Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel borracha, l.esgoto série normal, DN=50mm, incluso conexões m 36,00 45,08 1.622,88        

8.9 47.02.030 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial unid. 2,00 144,69 289,38           

8.10 47.02.050 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial unid. 2,00 180,95 361,90           

8.11 47.02.010 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial unid. 2,00 118,42 236,84           

8.12 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial unid. 2,00 113,49 226,98           

8.13 47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial unid. 8,00 114,11 912,88           

8.14 44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de 

vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
unid. 8,00 669,34 5.354,72        

8.15 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ unid. 1,00 102,44 102,44           

8.16 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros unid. 2,00 1384,86 2.769,72        

8.17 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida unid. 2,00 1726,32 3.452,64        

8.18 44.01.800 Bacia sifonada de louça com caixa de descarga acoplada, sem tampa - 6 litros unid. 4,00        820,68 3.282,72        

8.19 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval unid. 6,00        136,00 816,00           

Subtotal 27.916,08     

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
unid. 4,00 415,11 1.660,44        

9.2 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 6,00 88,01 528,06           

9.3 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha unid. 4,00 113,06 452,24           

9.4 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ unid. 9,00 37,94 341,46           

9.5 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, CAP. 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 317,14 317,14           

9.6 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO P/ PIA OU TANQUE, C/ OU S/ LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 9,00 11,74 105,66           

9.7 98112 TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL P/ ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM unid. 2,00 105,79 211,58           

Subtotal 3.616,58        

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" conj. 15,00 38,76 581,40           

10.2 40.07.010 Caixa em PVC de 4' x 2' unid. 16,00 15,73 251,68           

10.3 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4' x 4' unid. 4,00 18,68 74,72             

10.4 39.29.111 Cabo de cobre flexível de 2,5mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70ºC - baixa emissão de fumaça m 190,00 4,49 853,10           

10.5 39.29.112 Cabo de cobre flexível de 4mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70ºC - baixa emissão de fumaça m 820,00 6,25 5.125,00        

10.6 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, P/ CIRCUITOS TERMINAIS m 14,00 23,48 328,72           

10.7 39.21.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 41,00 33,11 1.357,51        

10.8 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa conj. 3,00 26,24 78,72             

10.9 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa conj. 7,00 25,51 178,57           

10.10 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A unid. 18,00 24,19 435,42           

10.11 37.25.210
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e 

para 380/440 Vca - 18 KA
unid. 2,00 751,01 1.502,02        

10.12 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid. 3,00 590,33 1.770,99        

10.13 37.17.114 Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos unid. 1,00 2160,69 2.160,69        

10.14 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

unid. 1,00 1274,02 1.274,02        

10.15 37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes unid. 1,00 682,11 682,11           

10.16 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 32,00 31,65 1.012,80        

10.17 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 22,00 39,64 872,08           

10.18 38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios m 22,00 54,19 1.192,18        

10.19 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios m 86,00 44,26 3.806,36        

10.20 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios m 17,00 54,38 924,46           

10.21 38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios m 34,00 86,87 2.953,58        

10.22 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes 

de 28 W/32 W/36 W/54 W
unid. 6,00 189,53 1.137,18        

10.23 97584
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
unid. 1,00 128,31 128,31           

10.24 41.12.080 Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W unid. 15,00 583,11 8.746,65        

10.25 41.08.460 Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V unid. 15,00 160,23 2.403,45        

10.26 101640 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 unid. 15,00 98,17 1.472,55        

Subtotal 41.304,27     

11 SPDA

11.1 42.05.320 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm unid. 5,00          38,56 192,80           

11.2 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ unid. 12,00            8,92 107,04           

11.3 39.04.070 Cordoalha de cobre Nu 35mm2, não enterrada, com isolador, inclusive acessórios m 24,00          36,10 866,40           

11.4 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m unid. 5,00        197,49 987,45           

11.5 38.01.080 Eletroduto PVC 40mm (1 ¼" ) para SPDA, inclusive acessórios unid. 18,00          49,22 885,96           

11.6 39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² unid. 5,00          17,46 87,30             

Subtotal 3.126,95        
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12 SERVIÇOS DIVERSOS

12.1 24.02.270 Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo m2 6,72        823,13 5.531,43        

12.2 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 4,80        851,23 4.085,90        

12.3 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado m 4,80        221,79 1.064,59        

12.4 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ m 9,20        193,08 1.776,34        

12.5 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m2 4,50        511,51 2.301,80        

12.6 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
unid. 1,00     3.116,96 3.116,96        

12.7 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão conj. 1,00     2.166,89 2.166,89        

12.8 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol conj. 1,00     1.962,89 1.962,89        

12.9 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 2,90        137,39 398,43           

12.10 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 1.723,12            2,45 4.221,64        

12.11 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 650,00            2,04 1.326,00        

12.12 02.06.030 Locação de plataforma elevatória articulada, c/ altura aprox. de 12,5m, capacidade carga 227 kg, elétrica un/mês 1,00   13.883,85 13.883,85     

12.13 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m2 88,60        106,29 9.417,29        

12.14 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm m2 88,60          61,87 5.481,68        

12.15 46.25.050 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m 14,00        115,06 1.610,84        

12.16 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 51,98        109,90 5.712,60        

12.17 43.01.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, 

capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado
unid. 2,00     1.834,46 3.668,92        

12.18 01.23.222 Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) unid. 56,00          13,29 744,24           

Subtotal 68.472,30     

13 RECUPERAÇÃO DOS PILARES DA QUADRA

13.1 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 157,64 6,11 963,18           

13.2 17.02.020 Chapisco (Pilares da quadra) m2 157,64 7,02 1.106,63        

13.3 17.02.120 Emboço comum (Pilares da quadra) m2 157,64 22,66 3.572,12        

13.4 17.02.220 Reboco (Pilares da quadra) m2 157,64 13,21 2.082,42        

13.5 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (Pilares da quadra) m2 157,64 32,58 5.135,91        

13.6 04.02.140 Retirada de estrutura metálica (chapas e parafusos) kg 1.584,75 2,33 3.692,47        

13.7 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura kg 1.584,75          23,41 37.099,00     

13.8 01.23.254 Furação de 1´ em concreto armado m 42,00        223,93 9.405,06        

13.9 11.05.040 Argamassa graute m3 0,70        410,67 287,47           

Subtotal 63.344,27     

14 ALAMBRADO INTERNO DA QUADRA E PINTURA DA ARQUIBANCADA

14.1 01.23.270 Furação de 4´ em concreto armado m 3,00 379,26 1.137,78        

14.2 01.23.264 Furação de 3´ em concreto armado m 15,00 363,22 5.448,30        

14.3 102362 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', C/ MONTANTES RETOS METÁLICOS m2 159,60 175,05 27.937,98     

14.4 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (preparo da arquibancada para pintura) m2 345,00 6,11 2.107,95        

14.5 17.02.020 Chapisco (Arquibancada) m2 345,00 7,02 2.421,90        

14.6 17.02.120 Emboço comum (Arquibancada) m2 345,00 22,66 7.817,70        

14.7 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados (pintura das arquibancadas) m2 345,00 25,80 8.901,00        

14.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m2 345,00 14,01 4.833,45        

14.9 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m3 3,45 116,17 400,79           

Subtotal 61.006,85     

15 SERVIÇOS EXTERNOS DE CALÇADA E MURO COM GRADIL

15.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m2 4,37 223,96 978,71           

15.2 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m3 4,37 116,17 507,66           

15.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m2 62,50 3,80 237,50           

15.4 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (calçadas - esp. 7cm) m3 4,37 875,78 3.827,16        

15.5 97627
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO 

DO MATERIAL
m3 1,00        343,70 343,70           

15.6 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m3 1,00 116,17 116,17           

15.7 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa m 3,00 77,83 233,49           

15.8 34.05.260 Gradil de ferro perfilado, tipo parque m2 17,00 473,86 8.055,62        

15.9 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados (pintura das muretas de fechamento) m2 896,59 25,80 23.132,02     

15.10 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (baldrame mureta) m3 0,50 61,08 30,54             

15.11 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) - Fundação + Calçada m3 1,17 187,88 219,07           

15.12 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (fundação e calçada esp.=7cm) m3 7,00 465,21 3.256,47        

15.13 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto m3 7,00 85,87 601,09           

15.14 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (taxa 80kg/m3) kg 560,00 11,45 6.412,00        

15.15 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe B (alvenaria embasamento) m2 2,40 115,50 277,20           

15.16 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (pilar de fechamento) m3 1,00 465,21 465,21           

15.17 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - (pilar de fechamento) m3 1,00 85,87 85,87             

15.18 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - (pilar de fechamento) (taxa 80kg/m3) kg 80,00 11,45 916,00           

15.19 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 522,00 47,68 24.888,96     

Subtotal 74.584,44     



Data Base: Agosto 2023 - Boletim CDHU 191/ SINAPI Agosto/2023

ITEMCÓDIGO CDHU DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE - "EMEF PROFA. CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MURETA E RAMPA DE INTERLIGAÇÃO

16.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa m 22,50 77,83 1.751,18        

16.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,00 61,08 122,16           

16.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m2 41,00 100,74 4.130,34        

16.4 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m3 0,75 187,88 140,91           

16.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (FUNDAÇÃO e PISO RAMPA) m3 2,00 465,21 930,42           

16.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - (fundação e piso rampa) m3 2,00 85,87 171,74           

16.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 150,00 11,45 1.717,50        

16.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m2 41,00 14,01 574,41           

16.9 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B (mureta) m2 61,00        101,78 6.208,58        

16.10 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 72,00 11,45 824,40           

16.11 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 62,00          19,63 1.217,06        

16.12 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso (calçada quadra na região dos TQ's pluviais) m2 10,00 10,18 101,80           

16.13 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m3 1,00 116,17 116,17           

16.14 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m2 10,00 3,80 38,00             

16.15 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (esp.=7cm) m2 112,00 61,30 6.865,60        

16.16 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A (Arquibancada) m2 1,35        140,98 190,32           

16.17 11.05.040 Argamassa graute m3 1,00        410,67 410,67           

Subtotal 25.511,26     

17 DRENAGEM PLUVIAL INTERNA

17.1 02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até D=5cm, com caminhão, até o raio 1km m2 650,00 7,65 4.972,50        

17.2 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m3 325,00 17,07 5.547,75        

17.3 97933
CAIXA C/ GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 

0,6X1,0X1,0m
unid. 6,00 1017,4 6.104,40        

17.4 01.23.100 Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural m3 4,00 460,95 1.843,80        

17.5 102991 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) m 113,00 62,54 7.067,02        

17.6 46.12.070 Tubo de concreto (PS‐2), DN= 400mm m 60,00 166,14 9.968,40        

17.7 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m3 32,50        116,17 3.775,53        

17.8 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 650,00 17,71 11.511,50     

17.9 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 72,40 4,68 338,83           

17.10 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m m 72,40 152,53 11.043,17     

17.11 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=150mm, FORNECIDO E INSTALADO m 78,40 76,47 5.995,25        

Subtotal 68.168,15     

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

1.138.964,07

Santo Antônio de Posse, 18 de setembro de 2023.

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

946.455,10

192.508,97


