GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORCAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA

TOMADOR:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Valor
Ordem Descrigdo Item Unidade Quantidade Unitario FEHIDRO | Valor Contrapartida | Valor Outras Fontes | Valor Total
Produto 01 — Plano de Trabalho e
1 Plano de Mobilizagdo Social 786,52 6.409,29 409,11 0,00 6.818,40
1.1 Consultor Externo Hora 8,00 437,66 3.291,20 210,08 0,00 3.501,28
1.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 8,00 212,48 1.597,85 101,99 0,00 1.699,84
1.3 Desenhista Técnico Hora 8,00 70,60 530,91 33,89 0,00 564,80
1.4 Auxiliar Técnico Hora 16,00 65,78 989,33 63,15 0,00 1.052,48
Produto 02 - Diagnéstico da Situagdo
2 do Saneamento Basico 786,52 57.858,58 3.693,10 0,00 61.551,68
2.1 Consultor Externo Hora 40,00 437,66 16.456,02 1.050,38 0,00 17.506,40
2.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 120,00 212,48 23.967,74 1.529,86 0,00 25.497,60
2.3 Desenhista Técnico Hora 136,00 70,60 9.025,50 576,10 0,00 9.601,60
2.4 Auxiliar Técnico Hora 136,00 65,78 8.409,32 536,76 0,00 8.946,08
Produto 03 — Progndsticos e
alternativas para universalizagdo,
Condicionantes, Diretrizes, Objetivos
3 e Metas 786,52 28.822,06 1.839,70 0,00 30.661,76
3.1 Consultor Externo Hora 16,00 437,66 6.582,41 420,15 0,00 7.002,56
3.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 60,00 212,48 11.983,87 764,93 0,00 12.748,80
33 Desenhista Técnico Hora 80,00 70,60 5.309,12 338,88 0,00 5.648,00
34 Auxiliar Técnico Hora 80,00 65,78 4.946,66 315,74 0,00 5.262,40
Produto 04 - Programas, Projetos e
4 Acdes 786,52 26.280,30 1.677,46 0,00 27.957,76
4.1 Consultor Externo Hora 16,00 437,66 6.582,41 420,15 0,00 7.002,56
4.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 48,00 212,48 9.587,10 611,94 0,00 10.199,04
4.3 Desenhista Técnico Hora 48,00 70,60 3.185,47 203,33 0,00 3.388,80
4.4 Auxiliar Técnico Hora 112,00 65,78 6.925,32 442,04 0,00 7.367,36
Produto 05 - Agdes para Emergéncias
5 e Contingéncias 786,52 12.640,36 806,84 0,00 13.447,20
5.1 Consultor Externo Hora 8,00 437,66 3.291,20 210,08 0,00 3.501,28
5.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 16,00 212,48 3.195,70 203,98 0,00 3.399,68
53 Desenhista Técnico Hora 48,00 70,60 3.185,47 203,33 0,00 3.388,80
5.4 Auxiliar Técnico Hora 48,00 65,78 2.967,99 189,45 0,00 3.157,44
Produto 06 - Mecanismos e
Procedimentos para a Avaliagdo
Sistematica da Eficiéncia, Eficacia e
6 Efetividade das Agdes do PMSB 786,52 12.640,36 806,84 0,00 13.447,20
6.1 Consultor Externo Hora 8,00 437,66 3.291,20 210,08 0,00 3.501,28
6.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 16,00 212,48 3.195,70 203,98 0,00 3.399,68
6.3 Desenhista Técnico Hora 48,00 70,60 3.185,47 203,33 0,00 3.388,80
6.4 Auxiliar Técnico Hora 48,00 65,78 2.967,99 189,45 0,00 3.157,44
Produto 07 - Audiéncia Publica e
Relatério Final do Plano Municipal de
7 Saneamento Basico 720,74 11.256,75 718,73 0,00 11.975,48
7.1 Consultor Externo Hora 8,00 437,66 3.291,20 210,08 0,00 3.501,28
7.2 Engenheiro Civil Sanitarista Pleno Hora 24,00 212,48 4.793,55 305,97 0,00 5.099,52
7.3 Desenhista Técnico Hora 47,80 70,60 3.172,00 202,68 0,00 3.374,68
Totais 155.907,70 9.951,78 0,00 165.859,48
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