
Data Base: Fevereiro de 2024 - Boletim CDHU 192

ITEM
CÓDIGO 

CDHU
UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1

1.1 02.02.150 UNMES 6,00 865,04 5.190,24

1.2 02.01.180 UNMES 6,00 1.092,87 6.557,22

1.3 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 371,10 16,44 6.100,88

1.4 02.03.060 M2 63,45 25,55 1.621,15

1.5 03.02.020 M3 52,50 122,16 6.413,40

1.6 05.07.050 M3 68,25 119,02 8.123,12

1.7 01.17.121 UN 1,00 1.586,51 1.586,51

1.8 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 Estrutura Marquise UN 1,00 2.400,17 2.400,17

37.992,69

2

2.1

2.1.1 06.02.020 M3              2,10 61,08 128,27

2.1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada Esp. 0,03m. M3              1,05 193,79 203,48

2.1.3 09.01.020 M2            21,00 99,52 2.089,92

2.1.4 10.01.040 KG          133,11 11,19 1.489,53

2.1.5 11.01.130 M3              2,63 474,27 1.244,96

2.1.6 11.16.020 M3              2,63 85,87 225,41

2.2

2.2.1 06.02.020 M3            44,53 61,08 2.720,01

2.2.2 09.01.020 M2            10,44 99,52 1.038,99

2.2.3 11.18.060 M2          371,10 4,51 1.673,66

2.2.4 10.02.020 KG       1.154,49 11,52 13.299,72

2.2.5 10.02.020 KG          303,39 11,52 3.495,05

2.2.6 11.01.160 M3            55,67 496,91 27.660,50

2.2.7 11.16.020 M3            55,67 85,87 4.779,95

2.3

2.3.1 06.02.020 M3              2,15 61,08 131,32

2.3.2 09.01.020 M2              9,24 99,52 919,56

2.3.3 10.01.040 KG            57,03 11,19 638,17

2.3.4 11.01.100 M3              2,69 452,66 1.216,52

2.3.5 11.16.020 M3              2,69 85,87 230,78

2.4

2.4.1 12.05.010 TX              1,00 2.253,60 2.253,60

2.4.1 12.05.040 M            48,00 100,80 4.838,40

70.277,81

3

3.1

3.1.1 09.01.020 M2            45,60 99,52 4.538,11

3.1.2 10.01.040 KG          394,96 11,19 4.419,63

3.1.3 11.01.130 M3              2,85 474,27 1.351,67

3.1.4 11.16.020 M3              2,85 85,87 244,73

3.2

3.2.1 10.01.040 KG          675,36 11,19 7.557,31

3.2.2 09.01.020 M2          162,16 99,52 16.138,06

3.2.3 11.01.130 M3            27,32 474,27 12.955,43

3.2.4 11.16.020 M3            27,32 85,87 2.345,67

3.3

3.3.1 14.04.220 M2 128,00 97,10 12.428,80

3.3.2 17.02.020 M2 624,00 6,95 4.336,80

3.3.3 17.02.220 M2 624,00 13,21 8.243,04

3.3.4 14.30.260 M2 366,40 158,97 58.246,61

3.3.5 14.30.880 M2 276,96 261,06 72.303,18

3.3.6
SINAPI 

96.374
m 29,91 34,82 1.041,47

206.150,51

4

4.1 13.02.190 M2 394,87 228,92 90.393,64

4.2 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm Platibanda h=1,60m M2          144,32 71,69 10.346,30

4.3 17.02.020 Chapisco Platibanda h=1,60m M2          153,34 6,95 1.065,71

4.4 17.02.220 Reboco Platibanda h=1,60m M2          153,34 13,21 2.025,62

4.5 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo Platibanda h=1,60m M2          153,34 32,49 4.982,02

4.6 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG       4.086,50 23,82 97.340,43

4.7 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG       4.086,50 4,38 17.898,87

4.8 16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com 

espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
M2          408,65 126,25 51.592,06

4.9 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
Calha, incluindo 

marquise
M 78,50 225,23 17.680,56

4.10 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
Rufo, incluindo 

marquise
M 106,61 151,48 16.149,28

Lona plástica - 150 micron

Concreto usinado, fck = 30 MPa

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Forma em madeira comum para fundação

INFRAESTRUTURA

Armadura em tela soldada de aço (Q196) 3,111kg/m²

Armadura em tela soldada de aço (Q113) 4,485kg/m²

Infraestrutura Baldrame Complementar e Baldrame Elevador

Subtotal - Serviços Preliminares

Subtotal - Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²

Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB

Proteção de fachada com tela de nylon

Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal

SERVIÇOS PRELIMINARES

Infraestrutura Blocos

Infraestrutura Estacas

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Forma em madeira comum para fundação

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 20 MPa

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada

Forma em madeira comum

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 25 MPa

Supraestrutura Pilares

SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

Fechamentos

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Forma em madeira comum para fundação

Chapisco

Reboco

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 140/70mm - 2ST / 

2RU - Divisórias com espessura maior para instaçaões em áreas molhadas

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL

Infraestrutura Radier

Concreto usinado, fck = 25 MPa

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm

Supraestrutura Vigas

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Forma em madeira comum para fundação

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 25 MPa

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Subtotal - Supraestrutura e fechamentos

LAJE E COBERTURA

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.11 24.02.480 Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida 2 de 1,0x1,0 M2 2,00 1.476,70 2.953,40

4.12

4.12.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 250,00 23,82 5.955,00

4.12.2 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 250,00 4,38 1.095,00

4.12.3 21.03.151
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 

acabamento em PVDF
M2 9,00 709,44 6.384,96

4.12.4 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliestireno expandido
M2 25,00 159,66 3.991,50

329.854,35

5

5.1 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J1: 1 x (1,0x0,70) M2 0,70 932,83 652,98

5.2 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J2: 5 x (1,60x0,70) M2 5,60 932,83 5.223,85

5.3 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J3: 3 x (0,60x0,70) M2 1,26 932,83 1.175,37

5.4 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J4: 1 x (1,50x0,70) M2 1,05 932,83 979,47

5.5 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J5: 1 x (2,0x0,70) M2 1,40 932,83 1.305,96

5.6 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J6: 1 x (0,70x0,70) M2 0,49 932,83 457,09

5.7 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J7: 3 x (2,0x1,0) M2 6,00 932,83 5.596,98

5.8 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J8: 1 x (1,40x1,0) M2 1,40 932,83 1.305,96

5.9 25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco J9: 3 x (1,60x1,0) M2 4,80 932,83 4.477,58

5.10 25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida J10: 2 x (4,60x0,20) M2 1,84 1.265,67 2.328,83

5.11 25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida J11: 1 x (0,60x0,20) M2 0,24 1.265,67 303,76

5.12 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm Vidro mini boreal M2 22,70 175,71 3.988,62

5.13 29.01.030 Perfil em alumínio natural Para friso da fachada KG 74,15 105,34 7.811,17

5.14 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca P1: 11 x (0,80x2,10) M2 18,48 1.420,85 26.257,31

5.15 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca P2: 7 x (0,70x2,10) M2 10,29 1.420,85 14.620,55

5.16 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca P3 3 x (1,00x2,10) M2 6,30 1.420,85 8.951,36

5.17 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca P4: 8 x (0,90x2,10) M2 15,12 1.420,85 21.483,25

5.18 25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida P5: 3x (0,80x2,10) M2 5,04 909,15 4.582,12

5.19 25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida P6: 1x (0,9x2,10) M2 1,89 909,15 1.718,29

5.20 25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida P7: 1x (1,0x2,10) M2 2,10 909,15 1.909,22

5.21 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca P8: 1 x (1,0x2,40) M2 2,40 1.420,85 3.410,04

5.22 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida P9: 1 x (2,0x2,40) M2 4,80 1.018,92 4.890,82

5.23 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida P10: 1 x (1,60x2,40) M2 3,84 1.018,92 3.912,65

5.24 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2 8,64 176,34 1.523,58

5.25 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida P11: 1x (1,0x2,10) M2 2,10 936,01 1.965,62

5.26 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 2,10 47,56 99,88

130.932,29

6

6.1 Pisos

6.1.1 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção Espessura 3cm M3 10,62 758,52 8.052,30

6.1.2 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 353,86 94,79 33.542,39

6.1.3 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 353,86 34,61 12.247,09

6.1.4 21.10.050 Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm M 289,40 50,50 14.614,70

6.2 Paredes

6.2.1 17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 1.196,45 19,81 23.701,67

6.2.2 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo Área Interna M2 797,57 32,49 25.913,05

6.2.3 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo Barrado Interno M2 347,28 35,20 12.224,26

6.2.4 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo Área Externa M2 278,40 32,49 9.045,22

6.2.5 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada
M2 211,47 99,97 21.140,66

6.3

6.3.1 22.02.100
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 

removível
M2 56,89 130,54 7.426,42

6.3.2 43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 9,00 388,68 3.498,12

6.3.3 17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco M2 311,23 21,73 6.763,03

6.3.4 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 390,10 19,83 7.735,68

6.3.5 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 311,23 29,30 9.119,04

195.023,62

7

7.1 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00 1.428,94 1.428,94

7.2 45.03.030 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) UN 1,00 3.029,02 3.029,02

7.3

7.3.1 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,20 861,76 1.034,11

7.3.2 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 1,00 727,82 727,82

7.3.3 44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm UN 1,00 313,21 313,21

7.3.4 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 1,00 108,78 108,78

7.3.5 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1,00 218,99 218,99

7.3.6 44.20.620 Válvula americana UN 1,00 58,29 58,29

7.3.7 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 5,00 582,77 2.913,85

7.3.8 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 

1/2´ou 3/4´
UN 5,00 162,15 810,75

7.3.9 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 5,00 36,43 182,15

Forro

Secretaria da Saúde

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM

REVESTIMENTOS E PINTURAS

Subtotal - Laje e Cobertura

Subtotal - Esquadrias

Subtotal - Revestimentos e pinturas

Marquise

ESQUADRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.3.10 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00 56,30 112,60

7.3.11 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 5,00 48,33 241,65

7.3.12 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 5,00 830,25 4.151,25

7.3.13 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 800 mm
UN 6,00 165,15 990,90

7.3.14 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 7,00 29,70 207,90

7.3.15 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 5,00 97,94 489,70

7.3.16 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1,00 113,96 113,96

7.3.17 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial UN 7,00 176,16 1.233,12

7.3.18 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 124,00 31,25 3.875,00

7.3.19 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 24,00 50,85 1.220,40

7.3.20 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 18,00 36,45 656,10

7.3.21 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 80,00 44,97 3.597,60

7.3.22 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M 127,00 52,80 6.705,60

7.3.23 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões M 48,00 78,95 3.789,60

7.3.24 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 12,00 327,89 3.934,68

7.4

7.4.1 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 2,80 861,76 2.412,93

7.4.2 44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm UN 2,00 313,21 626,42

7.4.3 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 2,00 218,99 437,98

7.4.4 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 1,00 108,78 108,78

7.4.5 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 1,00 727,82 727,82

7.4.6 44.20.620 Válvula americana UN 2,00 58,29 116,58

7.4.7 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 7,00 582,77 4.079,39

7.4.8 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 

1/2´ou 3/4´
UN 7,00 162,15 1.135,05

7.4.9 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 7,00 36,43 255,01

7.4.10 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 3,00 56,30 168,90

7.4.11 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 6,00 48,33 289,98

7.4.12 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 6,00 830,25 4.981,50

7.4.13 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 800 mm
UN 6,00 165,15 990,90

7.4.14 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 9,00 29,70 267,30

7.4.15 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 7,00 97,94 685,58

7.4.16 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1,00 113,96 113,96

7.4.17 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial UN 9,00 176,16 1.585,44

7.4.18 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 148,00 31,25 4.625,00

7.4.19 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 32,00 50,85 1.627,20

7.4.20 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 18,00 36,45 656,10

7.4.21 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 68,00 44,97 3.057,96

7.4.22 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M 120,00 52,80 6.336,00

7.4.23 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões M 40,00 78,95 3.158,00

7.4.24 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 4,00 327,89 1.311,56

81.901,31

8

8.1

8.1.1
SINAPI 

101.506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO).

un 1,00 2.016,18 2.016,18

8.1.2 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1,00 1.832,50 1.832,50

8.1.3 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 2,00 28,59 57,18

8.1.4 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 1,00 117,90 117,90

8.1.5 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 100,00 17,60 1.760,00

8.1.6 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, 

Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1
UN 1,00 696,28 696,28

8.1.7 37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 367,75 367,75

8.1.8 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 3,30 990,00

8.1.9 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 4,02 1.206,00

8.1.10 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 6,25 1.875,00

8.1.11 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 100,00 11,68 1.168,00

8.1.12 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 50,00 16,05 802,50

8.1.13 39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 20,00 23,05 461,00

8.1.14 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 

de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 2,00 326,48 652,96

8.1.15 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W
UN 20,00 304,81 6.096,20

8.1.16 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 66,00 15,79 1.042,14

8.1.17 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00 32,16 321,60

8.1.18 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 40,00 36,47 1.458,80

8.1.19 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 4,00 34,52 138,08

8.1.20 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00 25,72 231,48

8.1.21 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 3,00 35,49 106,47

8.1.22 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 2,00 207,21 414,42

Subtotal - Instalações hidráulicas, hidrossanitárias e drenagem

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Vigilância sanitária

Secretaria da Saúde



Data Base: Fevereiro de 2024 - Boletim CDHU 192

ITEM
CÓDIGO 

CDHU
UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.23 37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A 

- sem componentes
UN 1,00 913,50 913,50

8.1.24 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00 31,04 186,24

8.1.25 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 11,00 119,00 1.309,00

8.1.26 37.13.870 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A UN 1,00 141,90 141,90

8.2

8.2.1
SINAPI 

101.506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO).

un 1,00 2.016,18 2.016,18

8.2.2 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1,00 1.832,50 1.832,50

8.2.3 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 2,00 28,59 57,18

8.2.4 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 1,00 117,90 117,90

8.2.5 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 100,00 17,60 1.760,00

8.2.6 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, 

Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1
UN 1,00 696,28 696,28

8.2.7 37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 367,75 367,75

8.2.8 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 3,30 990,00

8.2.9 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 4,02 1.206,00

8.2.10 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 6,25 1.875,00

8.2.11 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 100,00 11,68 1.168,00

8.2.12 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 50,00 16,05 802,50

8.2.13 39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 20,00 23,05 461,00

8.2.14 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 

de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 2,00 326,48 652,96

8.2.15 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W
UN 31,00 304,81 9.449,11

8.2.16 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 93,00 15,79 1.468,47

8.2.17 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 8,00 32,16 257,28

8.2.18 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 60,00 36,47 2.188,20

8.2.19 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 10,00 34,52 345,20

8.2.20 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 11,00 25,72 282,92

8.2.21 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 4,00 35,49 141,96

8.2.22 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 2,00 207,21 414,42

8.2.23 37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A 

- sem componentes
UN 1,00 913,50 913,50

8.2.24 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00 31,04 186,24

8.2.25 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 14,00 119,00 1.666,00

8.2.26 37.13.870 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A UN 1,00 141,90 141,90

57.821,53

9

9.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
M2 210,12 3,46 727,02

9.2 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2 158,32 120,69 19.107,64

9.3 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 28,30 55,04 1.557,63

9.4 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,20 193,79 232,84

9.5 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 87,31 11,52 1.005,80

9.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 2,80 452,66 1.269,03

9.7 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
M3 2,80 85,87 240,74

9.8 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 40,05 15,98 640,00

9.9 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 11,75 17,24 202,57

9.10 49.06.550 Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm M 2,00 1.007,43 2.014,86

26.998,12

10

10.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 353,88 14,25 5.042,79

5.042,79

____________________________

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

              ______________________________

ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

ÁREA EXTERNA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal - Instalações Elétricas

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

Subtotal - Área Externa

Subtotal - Serviços Complementares

1.141.995,02

232.281,79

1.374.276,81

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

Vigilância Sanitária

Santo Antônio de Posse, 11 de março de 2024.

______________________________

JONAS MARCELO ROSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


