
Página	1	de	50

Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse
Relatório	de	Disputa	de	Licitação	Publica

Edital	nº	125/2024	–	Processo	3429/2024	–	Lote	1

Modalidade Pregão	(Setor	público)

Promotor Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse

Unidade	compradora Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse

Endereço	–	UF
Praça	Chafia	Chaib	Baracat	351	,Vila	Esperança,	Santo	Antônio	de	Posse	-	SP,
CEP:	13831-024

Finalidade	da	Licitação Registro	de	Preços	para	Bens	ou	Serviços	Comuns

Utiliza	recursos	da	União	(verba	federal) Não

Nome	do	pregoeiro	/	Agente	de	Contratação Leticia	Granzier	Secchinatto

Telefone (19)	3896	-	9032

E-mail leticia.secchinatto@pmsaposse.sp.gov.br

Configurações	Gerais	da	Licitação:

Critério	de	participação	dos	licitantes Ampla	participação

Direito	de	Prioridade	para	ME-EPP	local	ou
regional

Não

Critérios	de	julgamento	da	proposta	e	lance Menor	Preço

Prazo	de	Validade	da	Proposta 60	dias

Data	e	hora	para	o	início	do	recebimento	de
propostas

20/09/2024	ás	17:00:00

Data	e	hora	para	o	término	do	recebimento	de
propostas

07/10/2024	ás	08:59:00

Data	e	hora	para	abertura	e	análise	de	propostas 07/10/2024	ás	09:00:00

Data	e	hora	para	o	início	de	lances	(disputa) 07/10/2024	ás	09:10:00

Modo	de	Disputa Aberto

As	propostas	e	lances	consideram	o	valor Global	do	Lote

Redefinição	dos	valores	dos	itens	ao	término	da
licitação

Não

Exigência	obrigatória	de	informar	marca	dos	itens
ofertados

Não

Preço	de	Referência Sim

Informação	da	ficha	técnica	do	objeto Não	exigir	de	nenhum	participante

Envio	de	arquivo	com	a	proposta	final	ao	término
da	licitação

Não

Critério	de	definição	de	variação	mínima	entre	os
lances R$	100,00

Amparo	Legal Lei	14.133/2021,	Art.	28,	I	-	(pregão	eletrônico)

Histórico	da	Licitação

Situação Anulado

Vencedor	da	Licitação

Nome/Razão	Social Documento	do	Licitante Cidade	–	UF Valor	Contratado Responsável Telefone E-mail
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Participantes	(ordem	alfabética)

Nome/	Razão	Social Apelido Documento Email
Cidade	–
UF

Telefone

Empreiteira	Ferrezin	LTDA
Participante
3

05.139.762/0001-
97

ferrezin.engenharia@outlook.com
Sumaré	-
SP

(00)
0000	-
0000

HOME	CONSTRUÇÕES	E
SERVIÇOS	LTDA

Participante
8

20.629.288/0001-
75

homeparticipacoes@gmail.com
Guarulhos
-	SP

(11)
9633	-
0500

HYPE	CONTRUTORA	LTDA
Participante
10

31.048.813/0001-
85

licitacoeshype@gmail.com
Lindóia	-
SP

(19)
3898	-
7539

JPM	URBANIZACAO	E
EMPREENDIMENTOS	LTDA

Participante
7

33.656.119/0001-
76

jpmurbanizacaoempreendimentos@gmail.com
Adolfo	-
SP

(17)
9110	-
7596

JRB	MONTAGENS	DE
ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

Participante
6

32.578.174/0001-
22

jrb.empreendimentosltda@gmail.com
Novo
Horizonte
-	SP

(17)
9755	-
0695

L.G.	DE	SOUZA	MARQUES
Participante
5

37.918.507/0001-
39

Luisgustavodesouzamarques@gmail.com
Mogi
Guaçu	-
SP

(19)
3891	-
8886

MQ	CONSTRUÇÃO	E
EMPREENDIMENTOS	LTDA

Participante
9

54.947.931/0001-
20

mqconstrucaoempreendimentos@gmail.com
Campinas
-	SP

(11)
9187	-
2259

PRIORATO	ENGENHARIA	LTDA
Participante
4

28.813.283/0001-
00

gustavo.ferreira@prioratoeng.com.br
São	Paulo
-	SP

(11)
3722	-
3497

Projecon	projetos	&	construções
LTDA	-	EPP

Participante
1

26.588.542/0001-
10

projetos@projecon.pro.br
Serra
Negra	-
SP

(19)
3898	-
1521

REIVAX	ENGENHARIA	E
PROJETOS	LTDA

Participante
2

30.447.810/0001-
51

alex@reivaxengenharia.com
São	Paulo
-	SP

(11)
3969	-
1110

Propostas	iniciais	registradas	(ordem	cronológica)

Data Hora Participante Valor	R$ Classificado

25/09/2024 17:38:49 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	892.980,08 Sim

30/09/2024 12:50:58 Participante	2	-	REIVAX	ENGENHARIA	E	PROJETOS	LTDA R$	981.667,72 Sim

03/10/2024 16:05:40 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	980.000,00 Sim

04/10/2024 08:13:35 Participante	4	-	PRIORATO	ENGENHARIA	LTDA R$	981.667,00 Sim

04/10/2024 10:04:14 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	981.667,72 Sim

04/10/2024 11:23:12
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	981.667,72 Sim

04/10/2024 15:29:01 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	980.000,00 Sim

04/10/2024 16:40:43 Participante	8	-	HOME	CONSTRUÇÕES	E	SERVIÇOS	LTDA R$	981.667,72 Sim

06/10/2024 08:15:59 Participante	9	-	MQ	CONSTRUÇÃO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	990.000,00 Sim

07/10/2024 07:31:27 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	981.667,72 Sim

Lances	Registrados	(ordem	cronológica)

Data Hora Participante Valor	R$ Classificado
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07/10/2024 09:14:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	892.880,08 Sim

07/10/2024 09:14:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	892.780,08 Sim

07/10/2024 09:14:49 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	892.680,08 Sim

07/10/2024 09:14:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	892.580,08 Sim

07/10/2024 09:15:01 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	892.480,08 Sim

07/10/2024 09:15:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	892.380,08 Sim

07/10/2024 09:15:09 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	892.280,08 Sim

07/10/2024 09:15:10 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	892.280,08 Sim

07/10/2024 09:15:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	892.180,08 Sim

07/10/2024 09:15:16
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	892.180,08 Sim

07/10/2024 09:15:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	892.080,08 Sim

07/10/2024 09:15:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	891.980,08 Sim

07/10/2024 09:15:33
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	891.880,08 Sim

07/10/2024 09:15:54 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	891.780,08 Sim

07/10/2024 09:16:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	891.680,08 Sim

07/10/2024 09:16:09 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	891.580,08 Sim

07/10/2024 09:16:16 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	891.480,08 Sim

07/10/2024 09:16:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	891.480,08 Sim

07/10/2024 09:16:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	891.380,08 Sim

07/10/2024 09:16:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	891.280,08 Sim

07/10/2024 09:16:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	891.180,08 Sim

07/10/2024 09:16:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	891.080,08 Sim

07/10/2024 09:16:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	890.980,08 Sim

07/10/2024 09:16:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	890.880,08 Sim

07/10/2024 09:16:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	890.780,08 Sim

07/10/2024 09:16:52 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	890.000,00 Sim

07/10/2024 09:16:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	889.900,00 Sim

07/10/2024 09:16:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	889.800,00 Sim

07/10/2024 09:17:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	889.700,00 Sim

07/10/2024 09:17:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	889.600,00 Sim

07/10/2024 09:17:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	889.500,00 Sim

07/10/2024 09:17:17 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	889.400,00 Sim

07/10/2024 09:17:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	889.300,00 Sim

07/10/2024 09:17:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	889.200,00 Sim

07/10/2024 09:17:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	889.100,00 Sim
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07/10/2024 09:17:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	889.000,00 Sim

07/10/2024 09:17:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	888.900,00 Sim

07/10/2024 09:17:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	888.800,00 Sim

07/10/2024 09:17:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	888.700,00 Sim

07/10/2024 09:17:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	888.600,00 Sim

07/10/2024 09:18:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	888.500,00 Sim

07/10/2024 09:18:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	888.400,00 Sim

07/10/2024 09:18:08 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	888.400,00 Sim

07/10/2024 09:18:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	888.300,00 Sim

07/10/2024 09:18:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	888.200,00 Sim

07/10/2024 09:18:18 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	888.100,00 Sim

07/10/2024 09:18:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	888.000,00 Sim

07/10/2024 09:18:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	888.000,00 Sim

07/10/2024 09:18:27 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	887.900,00 Sim

07/10/2024 09:18:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	887.800,00 Sim

07/10/2024 09:18:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	887.700,00 Sim

07/10/2024 09:18:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	887.600,00 Sim

07/10/2024 09:18:39 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	887.600,00 Sim

07/10/2024 09:18:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	887.500,00 Sim

07/10/2024 09:18:59 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	887.400,00 Sim

07/10/2024 09:19:07 Participante	4	-	PRIORATO	ENGENHARIA	LTDA R$	887.200,00 Sim

07/10/2024 09:19:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	887.300,00 Sim

07/10/2024 09:19:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	887.300,00 Sim

07/10/2024 09:19:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	887.100,00 Sim

07/10/2024 09:19:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	887.000,00 Sim

07/10/2024 09:19:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	886.900,00 Sim

07/10/2024 09:19:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	886.800,00 Sim

07/10/2024 09:19:58 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	886.800,00 Sim

07/10/2024 09:20:00 Participante	4	-	PRIORATO	ENGENHARIA	LTDA R$	883.500,00 Sim

07/10/2024 09:20:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	883.400,00 Sim

07/10/2024 09:20:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	883.300,00 Sim

07/10/2024 09:20:30 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	800.000,00 Sim

07/10/2024 09:20:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.900,00 Sim

07/10/2024 09:20:35 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	880.000,00 Sim

07/10/2024 09:20:46 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	799.800,00 Sim

07/10/2024 09:20:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.700,00 Sim

07/10/2024 09:20:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.600,00 Sim



Página	5	de	50

07/10/2024 09:20:57 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.500,00 Sim

07/10/2024 09:20:59 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	799.500,00 Sim

07/10/2024 09:21:03 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	799.400,00 Sim

07/10/2024 09:21:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.300,00 Sim

07/10/2024 09:21:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.200,00 Sim

07/10/2024 09:21:18 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	799.200,00 Sim

07/10/2024 09:21:23 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	799.100,00 Sim

07/10/2024 09:21:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.000,00 Sim

07/10/2024 09:21:33 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	798.900,00 Sim

07/10/2024 09:21:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	798.800,00 Sim

07/10/2024 09:21:48 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	798.700,00 Sim

07/10/2024 09:21:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	798.700,00 Sim

07/10/2024 09:21:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	798.600,00 Sim

07/10/2024 09:21:58 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	760.000,00 Sim

07/10/2024 09:22:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	759.900,00 Sim

07/10/2024 09:22:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.800,00 Sim

07/10/2024 09:22:16 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	759.700,00 Sim

07/10/2024 09:22:24
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.600,00 Sim

07/10/2024 09:22:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	759.500,00 Sim

07/10/2024 09:22:31 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	759.500,00 Sim

07/10/2024 09:22:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.400,00 Sim

07/10/2024 09:22:48 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	759.300,00 Sim

07/10/2024 09:22:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	759.300,00 Sim

07/10/2024 09:22:50 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	759.200,00 Sim

07/10/2024 09:22:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.100,00 Sim

07/10/2024 09:22:52 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	759.450,00 Sim

07/10/2024 09:22:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	759.000,00 Sim

07/10/2024 09:23:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	758.900,00 Sim

07/10/2024 09:23:09 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	758.800,00 Sim

07/10/2024 09:23:11 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	758.800,00 Sim

07/10/2024 09:23:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	758.700,00 Sim

07/10/2024 09:23:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	758.700,00 Sim

07/10/2024 09:23:21 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	758.600,00 Sim

07/10/2024 09:23:22 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	758.600,00 Sim

07/10/2024 09:23:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	758.500,00 Sim

07/10/2024 09:23:28 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	758.400,00 Sim

07/10/2024 09:23:29 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	758.400,00 Sim

07/10/2024 09:23:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	758.300,00 Sim

07/10/2024 09:23:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	758.200,00 Sim
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07/10/2024 09:23:35 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	758.100,00 Sim

07/10/2024 09:23:37 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	758.000,00 Sim

07/10/2024 09:23:39 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	757.900,00 Sim

07/10/2024 09:23:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	757.900,00 Sim

07/10/2024 09:23:42 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	757.800,00 Sim

07/10/2024 09:23:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	757.700,00 Sim

07/10/2024 09:23:46
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	757.700,00 Sim

07/10/2024 09:23:58 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	757.600,00 Sim

07/10/2024 09:24:01 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	757.500,00 Sim

07/10/2024 09:24:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	757.400,00 Sim

07/10/2024 09:24:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	757.300,00 Sim

07/10/2024 09:24:20 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	757.300,00 Sim

07/10/2024 09:24:25 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	757.200,00 Sim

07/10/2024 09:24:28 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	757.100,00 Sim

07/10/2024 09:24:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	757.100,00 Sim

07/10/2024 09:24:47 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	757.000,00 Sim

07/10/2024 09:24:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	756.900,00 Sim

07/10/2024 09:24:55 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	756.800,00 Sim

07/10/2024 09:24:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	756.700,00 Sim

07/10/2024 09:24:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	756.600,00 Sim

07/10/2024 09:25:04 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	756.700,00 Sim

07/10/2024 09:25:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	756.500,00 Sim

07/10/2024 09:25:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	756.400,00 Sim

07/10/2024 09:25:14 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	756.300,00 Sim

07/10/2024 09:25:16 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	756.200,00 Sim

07/10/2024 09:25:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	756.100,00 Sim

07/10/2024 09:25:20 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	756.000,00 Sim

07/10/2024 09:25:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	755.900,00 Sim

07/10/2024 09:25:28 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	755.800,00 Sim

07/10/2024 09:25:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	755.700,00 Sim

07/10/2024 09:25:36 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	755.600,00 Sim

07/10/2024 09:25:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	755.500,00 Sim

07/10/2024 09:26:14 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	748.000,00 Sim

07/10/2024 09:26:17 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	747.900,00 Sim

07/10/2024 09:26:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	747.900,00 Sim

07/10/2024 09:26:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	747.800,00 Sim

07/10/2024 09:26:24 Participante	1	-	Projecon	projetos	&	construções	LTDA	-	EPP R$	747.700,00 Sim

07/10/2024 09:26:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	747.600,00 Sim

07/10/2024 09:26:31 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	747.000,00 Sim

07/10/2024 09:26:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	746.900,00 Sim

07/10/2024 09:26:47 Participante	3	-	Empreiteira	Ferrezin	LTDA R$	736.250,79 Sim

07/10/2024 09:26:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	736.150,79 Sim
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07/10/2024 09:26:54 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	736.150,79 Sim

07/10/2024 09:27:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	736.050,79 Sim

07/10/2024 09:27:35 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	736.140,00 Sim

07/10/2024 09:27:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	735.950,79 Sim

07/10/2024 09:28:03 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	735.850,79 Sim

07/10/2024 09:28:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	735.750,79 Sim

07/10/2024 09:28:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	735.650,79 Sim

07/10/2024 09:28:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	735.550,79 Sim

07/10/2024 09:29:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	735.450,79 Sim

07/10/2024 09:29:34 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	735.350,79 Sim

07/10/2024 09:30:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	735.250,79 Sim

07/10/2024 09:30:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	735.150,79 Sim

07/10/2024 09:30:31 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	735.260,00 Sim

07/10/2024 09:30:34 Participante	5	-	L.G.	DE	SOUZA	MARQUES R$	736.250,80 Sim

07/10/2024 09:30:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	735.050,79 Sim

07/10/2024 09:30:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.950,79 Sim

07/10/2024 09:31:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.850,79 Sim

07/10/2024 09:31:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.750,79 Sim

07/10/2024 09:31:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.650,79 Sim

07/10/2024 09:31:33 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.550,79 Sim

07/10/2024 09:31:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	720.000,00 Sim

07/10/2024 09:31:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.900,00 Sim

07/10/2024 09:32:26
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.800,00 Sim

07/10/2024 09:32:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.700,00 Sim

07/10/2024 09:32:36
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.600,00 Sim

07/10/2024 09:32:43 Participante	7	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	730.000,00 Sim

07/10/2024 09:32:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.500,00 Sim

07/10/2024 09:33:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.400,00 Sim

07/10/2024 09:33:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.300,00 Sim

07/10/2024 09:33:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.200,00 Sim

07/10/2024 09:33:39 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.100,00 Sim

07/10/2024 09:33:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.000,00 Sim

07/10/2024 09:33:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	718.900,00 Sim

07/10/2024 09:34:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	718.800,00 Sim

07/10/2024 09:34:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	718.700,00 Sim
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07/10/2024 09:34:49 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	718.600,00 Sim

07/10/2024 09:34:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	718.500,00 Sim

07/10/2024 09:35:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	718.400,00 Sim

07/10/2024 09:35:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	718.300,00 Sim

07/10/2024 09:35:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	718.200,00 Sim

07/10/2024 09:35:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	718.100,00 Sim

07/10/2024 09:35:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	718.000,00 Sim

07/10/2024 09:36:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	717.900,00 Sim

07/10/2024 09:36:27
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	717.800,00 Sim

07/10/2024 09:36:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	717.700,00 Sim

07/10/2024 09:36:49
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	717.600,00 Sim

07/10/2024 09:36:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	717.500,00 Sim

07/10/2024 09:37:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	717.400,00 Sim

07/10/2024 09:38:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	717.300,00 Sim

07/10/2024 09:39:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	717.200,00 Sim

07/10/2024 09:39:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	717.100,00 Sim

07/10/2024 09:40:16
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	717.000,00 Sim

07/10/2024 09:40:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	716.900,00 Sim

07/10/2024 09:41:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	716.800,00 Sim

07/10/2024 09:41:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	716.700,00 Sim

07/10/2024 09:42:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	716.600,00 Sim

07/10/2024 09:42:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	716.500,00 Sim

07/10/2024 09:43:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	716.000,00 Sim

07/10/2024 09:43:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	715.900,00 Sim

07/10/2024 09:44:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	715.800,00 Sim

07/10/2024 09:44:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	715.700,00 Sim

07/10/2024 09:45:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	715.000,00 Sim

07/10/2024 09:45:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.900,00 Sim

07/10/2024 09:46:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.800,00 Sim

07/10/2024 09:47:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.700,00 Sim

07/10/2024 09:48:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.600,00 Sim

07/10/2024 09:48:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.500,00 Sim

07/10/2024 09:48:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.400,00 Sim

07/10/2024 09:49:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.300,00 Sim

Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
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07/10/2024 09:49:47 HORIZONTE	LTDA R$	714.200,00 Sim

07/10/2024 09:49:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.100,00 Sim

07/10/2024 09:51:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.000,00 Sim

07/10/2024 09:51:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.900,00 Sim

07/10/2024 09:52:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.800,00 Sim

07/10/2024 09:52:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.700,00 Sim

07/10/2024 09:53:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.600,00 Sim

07/10/2024 09:53:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.500,00 Sim

07/10/2024 09:54:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.400,00 Sim

07/10/2024 09:54:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.300,00 Sim

07/10/2024 09:55:55 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.200,00 Sim

07/10/2024 09:55:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.100,00 Sim

07/10/2024 09:57:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.000,00 Sim

07/10/2024 09:57:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	712.900,00 Sim

07/10/2024 09:58:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	712.800,00 Sim

07/10/2024 09:58:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	712.700,00 Sim

07/10/2024 09:59:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	712.000,00 Sim

07/10/2024 09:59:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	711.900,00 Sim

07/10/2024 10:00:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	711.800,00 Sim

07/10/2024 10:00:23 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	711.700,00 Sim

07/10/2024 10:01:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	711.600,00 Sim

07/10/2024 10:01:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	711.500,00 Sim

07/10/2024 10:02:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	711.400,00 Sim

07/10/2024 10:02:10 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	711.300,00 Sim

07/10/2024 10:03:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	711.000,00 Sim

07/10/2024 10:03:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	710.900,00 Sim

07/10/2024 10:04:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	710.800,00 Sim

07/10/2024 10:04:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	710.700,00 Sim

07/10/2024 10:05:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	710.600,00 Sim

07/10/2024 10:05:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	710.500,00 Sim

07/10/2024 10:06:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	710.400,00 Sim

07/10/2024 10:06:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	710.300,00 Sim

07/10/2024 10:06:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	710.200,00 Sim

07/10/2024 10:07:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	710.100,00 Sim

07/10/2024 10:08:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO

R$	710.000,00 Sim
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HORIZONTE	LTDA

07/10/2024 10:08:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	709.900,00 Sim

07/10/2024 10:09:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	709.800,00 Sim

07/10/2024 10:09:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	709.700,00 Sim

07/10/2024 10:10:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	709.600,00 Sim

07/10/2024 10:10:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	709.500,00 Sim

07/10/2024 10:11:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	709.400,00 Sim

07/10/2024 10:11:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	709.300,00 Sim

07/10/2024 10:12:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	709.200,00 Sim

07/10/2024 10:12:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	709.100,00 Sim

07/10/2024 10:12:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	709.000,00 Sim

07/10/2024 10:12:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	708.900,00 Sim

07/10/2024 10:13:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	708.800,00 Sim

07/10/2024 10:13:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	708.700,00 Sim

07/10/2024 10:15:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	708.600,00 Sim

07/10/2024 10:15:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	708.500,00 Sim

07/10/2024 10:16:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	708.400,00 Sim

07/10/2024 10:16:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	708.300,00 Sim

07/10/2024 10:17:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	708.200,00 Sim

07/10/2024 10:17:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	708.100,00 Sim

07/10/2024 10:17:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	708.000,00 Sim

07/10/2024 10:18:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	707.900,00 Sim

07/10/2024 10:19:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	707.800,00 Sim

07/10/2024 10:19:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	707.700,00 Sim

07/10/2024 10:20:21
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	707.600,00 Sim

07/10/2024 10:20:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	707.500,00 Sim

07/10/2024 10:21:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	707.400,00 Sim

07/10/2024 10:21:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	707.300,00 Sim

07/10/2024 10:22:49
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	707.200,00 Sim

07/10/2024 10:22:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	707.100,00 Sim

07/10/2024 10:23:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	707.000,00 Sim

07/10/2024 10:24:01 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	706.900,00 Sim

07/10/2024 10:25:02 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	706.800,00 Sim

07/10/2024 10:25:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	706.700,00 Sim

07/10/2024 10:26:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	706.600,00 Sim
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07/10/2024 10:26:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	706.500,00 Sim

07/10/2024 10:27:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	706.400,00 Sim

07/10/2024 10:27:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	706.300,00 Sim

07/10/2024 10:28:10
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	706.200,00 Sim

07/10/2024 10:28:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	706.100,00 Sim

07/10/2024 10:29:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	706.000,00 Sim

07/10/2024 10:29:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	705.900,00 Sim

07/10/2024 10:30:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	705.800,00 Sim

07/10/2024 10:30:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	705.700,00 Sim

07/10/2024 10:31:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	705.600,00 Sim

07/10/2024 10:31:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	705.500,00 Sim

07/10/2024 10:31:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	705.000,00 Sim

07/10/2024 10:32:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	704.900,00 Sim

07/10/2024 10:33:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	704.800,00 Sim

07/10/2024 10:33:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	704.700,00 Sim

07/10/2024 10:33:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	704.600,00 Sim

07/10/2024 10:33:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	704.500,00 Sim

07/10/2024 10:33:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	704.400,00 Sim

07/10/2024 10:33:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	704.300,00 Sim

07/10/2024 10:34:44
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	704.200,00 Sim

07/10/2024 10:34:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	704.100,00 Sim

07/10/2024 10:35:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	704.000,00 Sim

07/10/2024 10:35:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	703.900,00 Sim

07/10/2024 10:36:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	703.800,00 Sim

07/10/2024 10:36:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	703.700,00 Sim

07/10/2024 10:37:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	703.600,00 Sim

07/10/2024 10:37:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	703.500,00 Sim

07/10/2024 10:38:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	703.000,00 Sim

07/10/2024 10:39:01 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	702.900,00 Sim

07/10/2024 10:39:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	702.800,00 Sim

07/10/2024 10:39:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	702.700,00 Sim

07/10/2024 10:39:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	702.600,00 Sim

07/10/2024 10:40:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	702.500,00 Sim

07/10/2024 10:40:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	702.400,00 Sim

07/10/2024 10:40:23 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	702.300,00 Sim
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07/10/2024 10:40:26
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	702.200,00 Sim

07/10/2024 10:40:28 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	702.100,00 Sim

07/10/2024 10:40:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	702.000,00 Sim

07/10/2024 10:40:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	701.900,00 Sim

07/10/2024 10:40:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	701.800,00 Sim

07/10/2024 10:40:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	701.700,00 Sim

07/10/2024 10:40:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	701.600,00 Sim

07/10/2024 10:40:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	701.500,00 Sim

07/10/2024 10:40:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	701.400,00 Sim

07/10/2024 10:40:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	701.300,00 Sim

07/10/2024 10:40:51
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	701.200,00 Sim

07/10/2024 10:40:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	701.100,00 Sim

07/10/2024 10:40:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	701.000,00 Sim

07/10/2024 10:40:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	700.900,00 Sim

07/10/2024 10:41:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	700.800,00 Sim

07/10/2024 10:41:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	700.700,00 Sim

07/10/2024 10:41:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	700.600,00 Sim

07/10/2024 10:41:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	700.500,00 Sim

07/10/2024 10:41:13 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	700.400,00 Sim

07/10/2024 10:41:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	700.300,00 Sim

07/10/2024 10:41:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	700.200,00 Sim

07/10/2024 10:41:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	700.100,00 Sim

07/10/2024 10:41:24
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	700.000,00 Sim

07/10/2024 10:41:27 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.900,00 Sim

07/10/2024 10:41:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.800,00 Sim

07/10/2024 10:41:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.700,00 Sim

07/10/2024 10:41:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.600,00 Sim

07/10/2024 10:41:36 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.500,00 Sim

07/10/2024 10:41:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.400,00 Sim

07/10/2024 10:41:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.300,00 Sim

07/10/2024 10:41:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.200,00 Sim

07/10/2024 10:41:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.100,00 Sim

07/10/2024 10:41:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.000,00 Sim

07/10/2024 10:41:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.900,00 Sim

Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
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07/10/2024 10:41:53 HORIZONTE	LTDA R$	698.800,00 Sim

07/10/2024 10:41:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.700,00 Sim

07/10/2024 10:41:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.600,00 Sim

07/10/2024 10:41:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.500,00 Sim

07/10/2024 10:42:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.400,00 Sim

07/10/2024 10:42:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.300,00 Sim

07/10/2024 10:42:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.200,00 Sim

07/10/2024 10:42:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.100,00 Sim

07/10/2024 10:42:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.000,00 Sim

07/10/2024 10:42:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.900,00 Sim

07/10/2024 10:42:16
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.800,00 Sim

07/10/2024 10:42:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.700,00 Sim

07/10/2024 10:42:20
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.600,00 Sim

07/10/2024 10:42:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.600,00 Sim

07/10/2024 10:42:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.500,00 Sim

07/10/2024 10:42:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.500,00 Sim

07/10/2024 10:42:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.400,00 Sim

07/10/2024 10:42:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.300,00 Sim

07/10/2024 10:42:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.200,00 Sim

07/10/2024 10:42:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.100,00 Sim

07/10/2024 10:42:39
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.000,00 Sim

07/10/2024 10:42:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.900,00 Sim

07/10/2024 10:42:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.800,00 Sim

07/10/2024 10:42:47 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.700,00 Sim

07/10/2024 10:42:49
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.600,00 Sim

07/10/2024 10:42:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.500,00 Sim

07/10/2024 10:42:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.400,00 Sim

07/10/2024 10:42:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.300,00 Sim

07/10/2024 10:42:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.200,00 Sim

07/10/2024 10:43:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.100,00 Sim

07/10/2024 10:43:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.000,00 Sim

07/10/2024 10:43:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.900,00 Sim

07/10/2024 10:43:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.800,00 Sim

07/10/2024 10:43:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.700,00 Sim

07/10/2024 10:43:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO

R$	695.700,00 Sim
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HORIZONTE	LTDA

07/10/2024 10:43:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.600,00 Sim

07/10/2024 10:43:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.500,00 Sim

07/10/2024 10:43:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.400,00 Sim

07/10/2024 10:43:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.300,00 Sim

07/10/2024 10:43:24
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.200,00 Sim

07/10/2024 10:43:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.100,00 Sim

07/10/2024 10:43:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.000,00 Sim

07/10/2024 10:43:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	694.900,00 Sim

07/10/2024 10:43:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.900,00 Sim

07/10/2024 10:43:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.800,00 Sim

07/10/2024 10:43:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	694.700,00 Sim

07/10/2024 10:43:39
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.600,00 Sim

07/10/2024 10:43:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	694.500,00 Sim

07/10/2024 10:43:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.500,00 Sim

07/10/2024 10:43:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.400,00 Sim

07/10/2024 10:43:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	694.300,00 Sim

07/10/2024 10:43:51
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.200,00 Sim

07/10/2024 10:43:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	694.100,00 Sim

07/10/2024 10:43:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	694.000,00 Sim

07/10/2024 10:43:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	693.900,00 Sim

07/10/2024 10:44:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	693.800,00 Sim

07/10/2024 10:44:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	693.700,00 Sim

07/10/2024 10:44:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	693.600,00 Sim

07/10/2024 10:44:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	693.000,00 Sim

07/10/2024 10:44:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.900,00 Sim

07/10/2024 10:44:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	692.800,00 Sim

07/10/2024 10:44:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.800,00 Sim

07/10/2024 10:44:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.700,00 Sim

07/10/2024 10:44:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	692.600,00 Sim

07/10/2024 10:44:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.500,00 Sim

07/10/2024 10:44:33
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.400,00 Sim

07/10/2024 10:44:33 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	692.400,00 Sim
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07/10/2024 10:44:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	692.300,00 Sim

07/10/2024 10:44:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.200,00 Sim

07/10/2024 10:44:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	692.100,00 Sim

07/10/2024 10:44:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	692.000,00 Sim

07/10/2024 10:44:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	691.900,00 Sim

07/10/2024 10:44:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	691.800,00 Sim

07/10/2024 10:44:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	691.700,00 Sim

07/10/2024 10:44:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	691.600,00 Sim

07/10/2024 10:44:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	691.500,00 Sim

07/10/2024 10:45:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	691.400,00 Sim

07/10/2024 10:45:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	691.300,00 Sim

07/10/2024 10:45:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	691.200,00 Sim

07/10/2024 10:45:09 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	691.100,00 Sim

07/10/2024 10:45:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	691.000,00 Sim

07/10/2024 10:45:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	690.900,00 Sim

07/10/2024 10:45:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	690.800,00 Sim

07/10/2024 10:45:17 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	690.700,00 Sim

07/10/2024 10:45:20
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	690.600,00 Sim

07/10/2024 10:45:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	690.500,00 Sim

07/10/2024 10:45:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	690.400,00 Sim

07/10/2024 10:45:27 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	690.300,00 Sim

07/10/2024 10:45:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	690.200,00 Sim

07/10/2024 10:45:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	690.100,00 Sim

07/10/2024 10:45:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	690.000,00 Sim

07/10/2024 10:45:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.900,00 Sim

07/10/2024 10:45:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.800,00 Sim

07/10/2024 10:45:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.700,00 Sim

07/10/2024 10:45:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.600,00 Sim

07/10/2024 10:45:47 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.500,00 Sim

07/10/2024 10:45:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.400,00 Sim

07/10/2024 10:45:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.300,00 Sim

07/10/2024 10:45:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.200,00 Sim

07/10/2024 10:45:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.100,00 Sim

07/10/2024 10:46:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.000,00 Sim
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07/10/2024 10:46:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.900,00 Sim

07/10/2024 10:46:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.800,00 Sim

07/10/2024 10:46:09 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.700,00 Sim

07/10/2024 10:46:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.600,00 Sim

07/10/2024 10:46:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.500,00 Sim

07/10/2024 10:46:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.400,00 Sim

07/10/2024 10:46:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.300,00 Sim

07/10/2024 10:46:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.200,00 Sim

07/10/2024 10:46:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.200,00 Sim

07/10/2024 10:46:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.100,00 Sim

07/10/2024 10:46:31
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.000,00 Sim

07/10/2024 10:46:33 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.900,00 Sim

07/10/2024 10:46:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.800,00 Sim

07/10/2024 10:46:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.700,00 Sim

07/10/2024 10:46:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.600,00 Sim

07/10/2024 10:46:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.500,00 Sim

07/10/2024 10:46:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.400,00 Sim

07/10/2024 10:46:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.300,00 Sim

07/10/2024 10:46:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.200,00 Sim

07/10/2024 10:46:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.100,00 Sim

07/10/2024 10:46:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.000,00 Sim

07/10/2024 10:46:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.900,00 Sim

07/10/2024 10:47:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.800,00 Sim

07/10/2024 10:47:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.700,00 Sim

07/10/2024 10:47:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.600,00 Sim

07/10/2024 10:47:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.500,00 Sim

07/10/2024 10:47:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.400,00 Sim

07/10/2024 10:47:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.300,00 Sim

07/10/2024 10:47:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.200,00 Sim

07/10/2024 10:47:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.100,00 Sim

07/10/2024 10:47:33
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.000,00 Sim

07/10/2024 10:47:36 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.900,00 Sim

07/10/2024 10:47:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.800,00 Sim

07/10/2024 10:47:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.700,00 Sim

07/10/2024 10:47:46
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO

R$	685.600,00 Sim
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HORIZONTE	LTDA

07/10/2024 10:48:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.000,00 Sim

07/10/2024 10:48:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.500,00 Sim

07/10/2024 10:48:12
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.900,00 Sim

07/10/2024 10:48:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.800,00 Sim

07/10/2024 10:48:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.700,00 Sim

07/10/2024 10:48:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.600,00 Sim

07/10/2024 10:48:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.500,00 Sim

07/10/2024 10:48:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.400,00 Sim

07/10/2024 10:48:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.300,00 Sim

07/10/2024 10:48:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.200,00 Sim

07/10/2024 10:48:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.100,00 Sim

07/10/2024 10:48:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.000,00 Sim

07/10/2024 10:48:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.900,00 Sim

07/10/2024 10:48:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.800,00 Sim

07/10/2024 10:48:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.700,00 Sim

07/10/2024 10:48:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.600,00 Sim

07/10/2024 10:48:51
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.500,00 Sim

07/10/2024 10:48:54 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.400,00 Sim

07/10/2024 10:48:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.300,00 Sim

07/10/2024 10:49:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.200,00 Sim

07/10/2024 10:49:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.100,00 Sim

07/10/2024 10:49:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.000,00 Sim

07/10/2024 10:49:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.900,00 Sim

07/10/2024 10:49:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.800,00 Sim

07/10/2024 10:49:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.700,00 Sim

07/10/2024 10:49:17 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.600,00 Sim

07/10/2024 10:49:20
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.500,00 Sim

07/10/2024 10:49:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.400,00 Sim

07/10/2024 10:49:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.300,00 Sim

07/10/2024 10:49:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.200,00 Sim

07/10/2024 10:49:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.100,00 Sim

07/10/2024 10:49:34 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.100,00 Sim

07/10/2024 10:49:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.000,00 Sim

07/10/2024 10:49:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.900,00 Sim
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07/10/2024 10:49:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.800,00 Sim

07/10/2024 10:49:51
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.700,00 Sim

07/10/2024 10:49:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.600,00 Sim

07/10/2024 10:49:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.500,00 Sim

07/10/2024 10:50:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.000,00 Sim

07/10/2024 10:50:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.900,00 Sim

07/10/2024 10:50:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.800,00 Sim

07/10/2024 10:50:13 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.700,00 Sim

07/10/2024 10:50:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.700,00 Sim

07/10/2024 10:50:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.600,00 Sim

07/10/2024 10:50:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.500,00 Sim

07/10/2024 10:50:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.400,00 Sim

07/10/2024 10:50:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.300,00 Sim

07/10/2024 10:50:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.200,00 Sim

07/10/2024 10:50:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.100,00 Sim

07/10/2024 10:50:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.000,00 Sim

07/10/2024 10:50:36 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.900,00 Sim

07/10/2024 10:50:39
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.800,00 Sim

07/10/2024 10:50:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.700,00 Sim

07/10/2024 10:50:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.600,00 Sim

07/10/2024 10:50:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.500,00 Sim

07/10/2024 10:50:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.400,00 Sim

07/10/2024 10:50:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.400,00 Sim

07/10/2024 10:50:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.300,00 Sim

07/10/2024 10:50:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.200,00 Sim

07/10/2024 10:50:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.100,00 Sim

07/10/2024 10:50:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.000,00 Sim

07/10/2024 10:51:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.900,00 Sim

07/10/2024 10:51:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.800,00 Sim

07/10/2024 10:51:09 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.000,00 Sim

07/10/2024 10:51:12
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.900,00 Sim

07/10/2024 10:51:17 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.800,00 Sim

07/10/2024 10:51:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.700,00 Sim

07/10/2024 10:51:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.700,00 Sim

07/10/2024 10:51:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO

R$	669.600,00 Sim
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HORIZONTE	LTDA

07/10/2024 10:51:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.500,00 Sim

07/10/2024 10:51:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.400,00 Sim

07/10/2024 10:51:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.300,00 Sim

07/10/2024 10:51:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.200,00 Sim

07/10/2024 10:51:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.100,00 Sim

07/10/2024 10:51:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.100,00 Sim

07/10/2024 10:51:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.000,00 Sim

07/10/2024 10:51:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.900,00 Sim

07/10/2024 10:51:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.800,00 Sim

07/10/2024 10:51:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.700,00 Sim

07/10/2024 10:51:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.600,00 Sim

07/10/2024 10:51:54 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.500,00 Sim

07/10/2024 10:51:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.400,00 Sim

07/10/2024 10:52:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.300,00 Sim

07/10/2024 10:52:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.200,00 Sim

07/10/2024 10:52:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.100,00 Sim

07/10/2024 10:52:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.100,00 Sim

07/10/2024 10:52:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.000,00 Sim

07/10/2024 10:52:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.900,00 Sim

07/10/2024 10:52:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.800,00 Sim

07/10/2024 10:52:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.700,00 Sim

07/10/2024 10:52:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.600,00 Sim

07/10/2024 10:52:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.500,00 Sim

07/10/2024 10:52:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.400,00 Sim

07/10/2024 10:52:33 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.300,00 Sim

07/10/2024 10:52:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.300,00 Sim

07/10/2024 10:52:39
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.200,00 Sim

07/10/2024 10:52:42 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.100,00 Sim

07/10/2024 10:52:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.100,00 Sim

07/10/2024 10:52:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.000,00 Sim

07/10/2024 10:52:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.900,00 Sim

07/10/2024 10:52:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.800,00 Sim
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07/10/2024 10:52:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.700,00 Sim

07/10/2024 10:52:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.600,00 Sim

07/10/2024 10:53:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.500,00 Sim

07/10/2024 10:53:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.400,00 Sim

07/10/2024 10:53:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.300,00 Sim

07/10/2024 10:53:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.200,00 Sim

07/10/2024 10:53:10 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.100,00 Sim

07/10/2024 10:53:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.000,00 Sim

07/10/2024 10:53:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	665.900,00 Sim

07/10/2024 10:53:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.900,00 Sim

07/10/2024 10:53:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.800,00 Sim

07/10/2024 10:53:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	665.700,00 Sim

07/10/2024 10:53:33
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.600,00 Sim

07/10/2024 10:53:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	665.500,00 Sim

07/10/2024 10:53:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.400,00 Sim

07/10/2024 10:53:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	665.300,00 Sim

07/10/2024 10:53:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.200,00 Sim

07/10/2024 10:54:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	665.100,00 Sim

07/10/2024 10:54:10
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	665.000,00 Sim

07/10/2024 10:54:15
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	664.900,00 Sim

07/10/2024 10:54:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.900,00 Sim

07/10/2024 10:54:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.800,00 Sim

07/10/2024 10:54:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	664.700,00 Sim

07/10/2024 10:54:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.600,00 Sim

07/10/2024 10:54:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	664.500,00 Sim

07/10/2024 10:54:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.400,00 Sim

07/10/2024 10:54:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	664.300,00 Sim

07/10/2024 10:54:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.200,00 Sim

07/10/2024 10:54:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	664.100,00 Sim

07/10/2024 10:55:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	664.000,00 Sim

07/10/2024 10:55:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	663.900,00 Sim

07/10/2024 10:55:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	663.800,00 Sim

07/10/2024 10:55:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	663.700,00 Sim

07/10/2024 10:55:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	663.600,00 Sim
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07/10/2024 10:55:14 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	663.500,00 Sim

07/10/2024 10:55:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	663.400,00 Sim

07/10/2024 10:55:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	663.300,00 Sim

07/10/2024 10:55:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	663.200,00 Sim

07/10/2024 10:55:24
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	663.100,00 Sim

07/10/2024 10:55:27 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	663.000,00 Sim

07/10/2024 10:55:31
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	662.900,00 Sim

07/10/2024 10:55:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	660.000,00 Sim

07/10/2024 10:55:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.900,00 Sim

07/10/2024 10:55:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.800,00 Sim

07/10/2024 10:55:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.700,00 Sim

07/10/2024 10:55:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.700,00 Sim

07/10/2024 10:55:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.600,00 Sim

07/10/2024 10:55:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.500,00 Sim

07/10/2024 10:55:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.400,00 Sim

07/10/2024 10:56:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.300,00 Sim

07/10/2024 10:56:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.200,00 Sim

07/10/2024 10:56:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	659.100,00 Sim

07/10/2024 10:56:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.100,00 Sim

07/10/2024 10:56:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	659.000,00 Sim

07/10/2024 10:56:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.900,00 Sim

07/10/2024 10:56:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.800,00 Sim

07/10/2024 10:56:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.700,00 Sim

07/10/2024 10:56:27
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.600,00 Sim

07/10/2024 10:56:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.500,00 Sim

07/10/2024 10:56:31
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.400,00 Sim

07/10/2024 10:56:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.300,00 Sim

07/10/2024 10:56:38
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.200,00 Sim

07/10/2024 10:56:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.100,00 Sim

07/10/2024 10:56:44
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.000,00 Sim

07/10/2024 10:56:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.900,00 Sim

07/10/2024 10:56:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.800,00 Sim

07/10/2024 10:56:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.700,00 Sim

07/10/2024 10:56:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.600,00 Sim
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07/10/2024 10:56:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.600,00 Sim

07/10/2024 10:57:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.500,00 Sim

07/10/2024 10:57:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.400,00 Sim

07/10/2024 10:57:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.300,00 Sim

07/10/2024 10:57:10
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.200,00 Sim

07/10/2024 10:57:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.100,00 Sim

07/10/2024 10:57:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.000,00 Sim

07/10/2024 10:57:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.900,00 Sim

07/10/2024 10:57:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.800,00 Sim

07/10/2024 10:57:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.700,00 Sim

07/10/2024 10:57:26
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.600,00 Sim

07/10/2024 10:57:28 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.600,00 Sim

07/10/2024 10:57:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.500,00 Sim

07/10/2024 10:57:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.400,00 Sim

07/10/2024 10:57:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.300,00 Sim

07/10/2024 10:57:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.200,00 Sim

07/10/2024 10:57:43 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.100,00 Sim

07/10/2024 10:57:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.000,00 Sim

07/10/2024 10:57:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.900,00 Sim

07/10/2024 10:57:51
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.800,00 Sim

07/10/2024 10:57:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.700,00 Sim

07/10/2024 10:57:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.600,00 Sim

07/10/2024 10:57:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.500,00 Sim

07/10/2024 10:58:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.400,00 Sim

07/10/2024 10:58:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.300,00 Sim

07/10/2024 10:58:12
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.200,00 Sim

07/10/2024 10:58:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.100,00 Sim

07/10/2024 10:58:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.000,00 Sim

07/10/2024 10:58:23 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.900,00 Sim

07/10/2024 10:58:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.800,00 Sim

07/10/2024 10:58:28 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.700,00 Sim

07/10/2024 10:58:30
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.600,00 Sim

07/10/2024 10:58:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.500,00 Sim

07/10/2024 10:58:35
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.400,00 Sim

07/10/2024 10:58:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.300,00 Sim



Página	23	de	50

07/10/2024 10:58:40 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.200,00 Sim

07/10/2024 10:58:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.100,00 Sim

07/10/2024 10:58:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.000,00 Sim

07/10/2024 10:58:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.000,00 Sim

07/10/2024 10:59:01
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	652.900,00 Sim

07/10/2024 10:59:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	652.800,00 Sim

07/10/2024 10:59:11
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	652.700,00 Sim

07/10/2024 10:59:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	652.600,00 Sim

07/10/2024 10:59:19
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	652.500,00 Sim

07/10/2024 10:59:23 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	652.400,00 Sim

07/10/2024 10:59:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	652.300,00 Sim

07/10/2024 10:59:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	652.200,00 Sim

07/10/2024 10:59:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	652.100,00 Sim

07/10/2024 10:59:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	652.000,00 Sim

07/10/2024 10:59:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	651.900,00 Sim

07/10/2024 10:59:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	651.800,00 Sim

07/10/2024 10:59:46
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	651.700,00 Sim

07/10/2024 10:59:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	651.600,00 Sim

07/10/2024 10:59:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	651.500,00 Sim

07/10/2024 10:59:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	651.400,00 Sim

07/10/2024 10:59:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	651.300,00 Sim

07/10/2024 10:59:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	651.200,00 Sim

07/10/2024 10:59:58
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	651.100,00 Sim

07/10/2024 11:00:00 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	651.000,00 Sim

07/10/2024 11:00:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	650.900,00 Sim

07/10/2024 11:00:06 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.800,00 Sim

07/10/2024 11:00:07
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	650.700,00 Sim

07/10/2024 11:00:08 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.700,00 Sim

07/10/2024 11:00:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.600,00 Sim

07/10/2024 11:00:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	650.500,00 Sim

07/10/2024 11:00:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.400,00 Sim

07/10/2024 11:00:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	650.300,00 Sim

07/10/2024 11:00:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.200,00 Sim

07/10/2024 11:00:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	650.100,00 Sim
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07/10/2024 11:00:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	650.000,00 Sim

07/10/2024 11:00:26
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	649.900,00 Sim

07/10/2024 11:00:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.800,00 Sim

07/10/2024 11:00:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	649.700,00 Sim

07/10/2024 11:00:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.600,00 Sim

07/10/2024 11:00:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	649.500,00 Sim

07/10/2024 11:00:39 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.400,00 Sim

07/10/2024 11:00:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	649.300,00 Sim

07/10/2024 11:00:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.300,00 Sim

07/10/2024 11:00:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.200,00 Sim

07/10/2024 11:00:49
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	649.100,00 Sim

07/10/2024 11:00:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	649.000,00 Sim

07/10/2024 11:00:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	648.900,00 Sim

07/10/2024 11:00:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.800,00 Sim

07/10/2024 11:01:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	648.700,00 Sim

07/10/2024 11:01:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.600,00 Sim

07/10/2024 11:01:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	648.500,00 Sim

07/10/2024 11:01:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.500,00 Sim

07/10/2024 11:01:09 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.400,00 Sim

07/10/2024 11:01:12
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	648.300,00 Sim

07/10/2024 11:01:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.200,00 Sim

07/10/2024 11:01:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	648.100,00 Sim

07/10/2024 11:01:19 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	648.000,00 Sim

07/10/2024 11:01:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	647.900,00 Sim

07/10/2024 11:01:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	647.800,00 Sim

07/10/2024 11:01:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	647.700,00 Sim

07/10/2024 11:01:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	647.600,00 Sim

07/10/2024 11:01:32
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	647.500,00 Sim

07/10/2024 11:01:34 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	647.400,00 Sim

07/10/2024 11:01:36
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	647.300,00 Sim

07/10/2024 11:01:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	647.200,00 Sim

07/10/2024 11:01:40
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	647.100,00 Sim

07/10/2024 11:01:42 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	647.000,00 Sim

07/10/2024 11:01:45
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	646.900,00 Sim

07/10/2024 11:01:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.800,00 Sim
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07/10/2024 11:01:50 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	646.700,00 Sim

07/10/2024 11:01:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.700,00 Sim

07/10/2024 11:01:54 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.600,00 Sim

07/10/2024 11:01:57
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	646.500,00 Sim

07/10/2024 11:02:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.400,00 Sim

07/10/2024 11:02:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	646.300,00 Sim

07/10/2024 11:02:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.200,00 Sim

07/10/2024 11:02:10
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	646.100,00 Sim

07/10/2024 11:02:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	646.000,00 Sim

07/10/2024 11:02:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.900,00 Sim

07/10/2024 11:02:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	645.800,00 Sim

07/10/2024 11:02:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.700,00 Sim

07/10/2024 11:02:23
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.600,00 Sim

07/10/2024 11:02:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	645.600,00 Sim

07/10/2024 11:02:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.500,00 Sim

07/10/2024 11:02:30 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	645.400,00 Sim

07/10/2024 11:02:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.300,00 Sim

07/10/2024 11:02:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	645.200,00 Sim

07/10/2024 11:02:42
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	645.100,00 Sim

07/10/2024 11:02:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	645.000,00 Sim

07/10/2024 11:02:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.900,00 Sim

07/10/2024 11:02:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.800,00 Sim

07/10/2024 11:02:53 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.700,00 Sim

07/10/2024 11:02:54 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.700,00 Sim

07/10/2024 11:02:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.600,00 Sim

07/10/2024 11:02:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.500,00 Sim

07/10/2024 11:03:01 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.400,00 Sim

07/10/2024 11:03:03
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.300,00 Sim

07/10/2024 11:03:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.200,00 Sim

07/10/2024 11:03:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.100,00 Sim

07/10/2024 11:03:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	644.000,00 Sim

07/10/2024 11:03:21 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	644.000,00 Sim

07/10/2024 11:03:27 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	643.900,00 Sim

07/10/2024 11:03:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	643.800,00 Sim

07/10/2024 11:03:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	643.700,00 Sim
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07/10/2024 11:03:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	643.600,00 Sim

07/10/2024 11:03:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	643.500,00 Sim

07/10/2024 11:03:44
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	643.400,00 Sim

07/10/2024 11:03:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	643.300,00 Sim

07/10/2024 11:03:49
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	643.200,00 Sim

07/10/2024 11:03:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	643.100,00 Sim

07/10/2024 11:03:56 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	643.000,00 Sim

07/10/2024 11:03:59 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	642.900,00 Sim

07/10/2024 11:04:02
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	642.800,00 Sim

07/10/2024 11:04:04 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	642.700,00 Sim

07/10/2024 11:04:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	642.600,00 Sim

07/10/2024 11:04:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	642.500,00 Sim

07/10/2024 11:04:14
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	642.400,00 Sim

07/10/2024 11:04:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	642.300,00 Sim

07/10/2024 11:04:21
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	642.200,00 Sim

07/10/2024 11:04:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	642.100,00 Sim

07/10/2024 11:04:27
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	642.000,00 Sim

07/10/2024 11:04:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	641.900,00 Sim

07/10/2024 11:04:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	641.800,00 Sim

07/10/2024 11:04:37 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	641.700,00 Sim

07/10/2024 11:04:39
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	641.600,00 Sim

07/10/2024 11:04:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	641.500,00 Sim

07/10/2024 11:04:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	641.400,00 Sim

07/10/2024 11:04:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	641.300,00 Sim

07/10/2024 11:04:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	641.200,00 Sim

07/10/2024 11:04:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	641.100,00 Sim

07/10/2024 11:04:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	641.000,00 Sim

07/10/2024 11:05:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	630.000,00 Sim

07/10/2024 11:05:06
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	629.900,00 Sim

07/10/2024 11:05:44 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	629.800,00 Sim

07/10/2024 11:05:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	629.700,00 Sim

07/10/2024 11:05:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	629.600,00 Sim

07/10/2024 11:05:54
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	629.500,00 Sim

07/10/2024 11:05:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	629.400,00 Sim
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07/10/2024 11:05:59 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	629.300,00 Sim

07/10/2024 11:06:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	629.200,00 Sim

07/10/2024 11:06:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	629.100,00 Sim

07/10/2024 11:06:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	629.000,00 Sim

07/10/2024 11:06:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	628.900,00 Sim

07/10/2024 11:06:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	625.000,00 Sim

07/10/2024 11:06:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	624.900,00 Sim

07/10/2024 11:06:39 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	624.800,00 Sim

07/10/2024 11:06:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	624.700,00 Sim

07/10/2024 11:06:49 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	624.600,00 Sim

07/10/2024 11:06:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	624.500,00 Sim

07/10/2024 11:06:56 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	624.400,00 Sim

07/10/2024 11:06:59
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	624.300,00 Sim

07/10/2024 11:07:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	624.200,00 Sim

07/10/2024 11:07:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	624.100,00 Sim

07/10/2024 11:07:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	623.000,00 Sim

07/10/2024 11:07:28
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	622.900,00 Sim

07/10/2024 11:07:47 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	622.000,00 Sim

07/10/2024 11:07:50
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	621.900,00 Sim

07/10/2024 11:08:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	621.800,00 Sim

07/10/2024 11:08:29
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	621.700,00 Sim

07/10/2024 11:08:40 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	621.600,00 Sim

07/10/2024 11:08:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	621.500,00 Sim

07/10/2024 11:08:46 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	621.400,00 Sim

07/10/2024 11:08:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	621.300,00 Sim

07/10/2024 11:08:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	621.200,00 Sim

07/10/2024 11:08:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	621.100,00 Sim

07/10/2024 11:08:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	621.000,00 Sim

07/10/2024 11:08:58 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	620.900,00 Sim

07/10/2024 11:09:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	620.800,00 Sim

07/10/2024 11:09:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	620.700,00 Sim

07/10/2024 11:09:10 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	620.600,00 Sim

07/10/2024 11:09:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	620.500,00 Sim

07/10/2024 11:09:15 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	620.400,00 Sim

Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
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07/10/2024 11:09:17 HORIZONTE	LTDA R$	620.300,00 Sim

07/10/2024 11:09:20 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	620.200,00 Sim

07/10/2024 11:09:22
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	620.100,00 Sim

07/10/2024 11:09:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	620.000,00 Sim

07/10/2024 11:09:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	619.900,00 Sim

07/10/2024 11:09:34 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	619.800,00 Sim

07/10/2024 11:09:36
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	619.700,00 Sim

07/10/2024 11:09:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	619.600,00 Sim

07/10/2024 11:09:47
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	619.500,00 Sim

07/10/2024 11:09:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	619.400,00 Sim

07/10/2024 11:09:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	619.300,00 Sim

07/10/2024 11:09:58 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	619.200,00 Sim

07/10/2024 11:10:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	619.100,00 Sim

07/10/2024 11:10:03 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	619.000,00 Sim

07/10/2024 11:10:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	618.900,00 Sim

07/10/2024 11:10:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.800,00 Sim

07/10/2024 11:10:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	618.700,00 Sim

07/10/2024 11:10:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.600,00 Sim

07/10/2024 11:10:16
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	618.500,00 Sim

07/10/2024 11:10:18 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.400,00 Sim

07/10/2024 11:10:20
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	618.300,00 Sim

07/10/2024 11:10:22 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.200,00 Sim

07/10/2024 11:10:24
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	618.100,00 Sim

07/10/2024 11:10:25 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.100,00 Sim

07/10/2024 11:10:29 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	618.000,00 Sim

07/10/2024 11:10:31
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	617.900,00 Sim

07/10/2024 11:10:35 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	617.800,00 Sim

07/10/2024 11:10:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	617.700,00 Sim

07/10/2024 11:10:50 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	617.600,00 Sim

07/10/2024 11:10:52
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	617.500,00 Sim

07/10/2024 11:10:55 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	617.400,00 Sim

07/10/2024 11:11:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	617.300,00 Sim

07/10/2024 11:11:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	617.200,00 Sim

07/10/2024 11:11:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	617.100,00 Sim

07/10/2024 11:11:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	617.000,00 Sim
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07/10/2024 11:11:09 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	616.900,00 Sim

07/10/2024 11:11:11 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	616.800,00 Sim

07/10/2024 11:11:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	616.700,00 Sim

07/10/2024 11:11:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	616.600,00 Sim

07/10/2024 11:11:18
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	616.500,00 Sim

07/10/2024 11:11:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	616.400,00 Sim

07/10/2024 11:11:26
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	616.300,00 Sim

07/10/2024 11:11:32 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	616.200,00 Sim

07/10/2024 11:11:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	616.100,00 Sim

07/10/2024 11:11:38 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	616.000,00 Sim

07/10/2024 11:11:41
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	615.900,00 Sim

07/10/2024 11:11:45 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.800,00 Sim

07/10/2024 11:11:48
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	615.700,00 Sim

07/10/2024 11:11:48 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.700,00 Sim

07/10/2024 11:11:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.600,00 Sim

07/10/2024 11:11:55
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	615.500,00 Sim

07/10/2024 11:11:57 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.400,00 Sim

07/10/2024 11:12:00
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	615.300,00 Sim

07/10/2024 11:12:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.200,00 Sim

07/10/2024 11:12:05
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	615.100,00 Sim

07/10/2024 11:12:07 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	615.000,00 Sim

07/10/2024 11:12:09
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	614.900,00 Sim

07/10/2024 11:12:12 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	614.800,00 Sim

07/10/2024 11:12:13
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	614.700,00 Sim

07/10/2024 11:12:24 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	614.000,00 Sim

07/10/2024 11:12:27
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	613.900,00 Sim

07/10/2024 11:12:34 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	613.000,00 Sim

07/10/2024 11:12:37
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	612.900,00 Sim

07/10/2024 11:12:42 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	612.000,00 Sim

07/10/2024 11:12:44
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	611.900,00 Sim

07/10/2024 11:12:51 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	611.000,00 Sim

07/10/2024 11:12:53
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	610.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:02 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	610.000,00 Sim

07/10/2024 11:13:04
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	609.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:14 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	609.000,00 Sim
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07/10/2024 11:13:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	608.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:23 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	608.000,00 Sim

07/10/2024 11:13:25
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	607.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:31 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	607.000,00 Sim

07/10/2024 11:13:34
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	606.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	606.000,00 Sim

07/10/2024 11:13:43
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	605.900,00 Sim

07/10/2024 11:13:52 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	605.000,00 Sim

07/10/2024 11:13:56
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	604.900,00 Sim

07/10/2024 11:14:05 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	604.000,00 Sim

07/10/2024 11:14:08
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	603.900,00 Sim

07/10/2024 11:14:16 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	603.000,00 Sim

07/10/2024 11:14:17
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	602.900,00 Sim

07/10/2024 11:14:26 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	602.000,00 Sim

07/10/2024 11:14:31
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	601.900,00 Sim

07/10/2024 11:14:41 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	601.000,00 Sim

07/10/2024 11:14:44
Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	600.900,00 Sim

07/10/2024 11:14:53 Participante	10	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	600.000,00 Sim

07/10/2024 11:14:56 Participante	6	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	599.900,00 Sim

Mensagens	enviadas	(ordem	cronológica)

Data Hora Descrição

20/09/2024 17:00:30:350 Pregoeiro	-	O	pregão	está	aberto	para	receber	propostas	iniciais	de	preços	dos	participantes

07/10/2024 08:59:26:788 Pregoeiro	-	Encerrado	o	prazo	para	o	recebimento	de	proposta

07/10/2024 09:00:37:419 Pregoeiro	-	Iniciada	a	etapa	de	análise	das	propostas	apresentadas	pelos	participantes	para	o	lote	1

07/10/2024 09:01:01:732
Pregoeiro	-	Bom	dia	a	todos.	Daremos	início	ao	presente	certame	com	análise	de	propostas	e	após	este
período	o	item	será	disponibilizado	para	o	início	dos	lances.	Mantenham-se	conectados	por	gentileza.

07/10/2024 09:13:40:189

Pregoeiro	-	Antes	de	iniciarmos	a	etapa	de	lances,	RESSALTO	QUE	SEJA	OBSERVADO	o	subitem	11.4.	Do
Edital,	o	qual	DETERMINA	ao	VENCEDOR	(mesmo	que	provisoriamente),	o	envio	da	Proposta	Comercial
adequada	ao	último	lance	ofertado,	Anexo	II,	planilha	orçamentária	e	composição	detalhada	do	BDI,	no	prazo
de	até	(02)	dois	dias	úteis	após	o	encerramento	recursal	e/ou	de	Habilitação	para	o	e-mail:
licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.	Sob	pena	de	anulação	do	respectivo	ato	e	a	aplicação	das	penalidades
cabíveis.

07/10/2024 09:14:07:901

Pregoeiro	-	Estamos	iniciando	nosso	pregão.	Reforçamos	o	interesse	desta	comissão	em	trabalhar	dentro	dos
princípios	que	regem	a	Administração	Pública.	Solicitamos	que	os	licitantes	tomem	cuidado	no	momento	de
inserir	os	lances	para	que	não	tenhamos	por	frustrada	esta	licitação.	Etapa	de	análise	de	propostas
encerrada.	A	abertura	do	item	para	disputa	será	iniciada.	Daremos	início	aos	lances.

07/10/2024 09:14:23:719 Pregoeiro	-	Etapa	de	lances	iniciada

07/10/2024 09:22:23:074 Sistema	-	Dou-lhe	uma	para	encerrar

07/10/2024 09:22:24:660 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:31:028 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 09:22:31:363 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:35:815 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:48:855 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:49:159 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:51:006 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:52:800 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:52:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:22:57:869 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:06:008 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:09:488 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:11:622 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:14:400 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:14:988 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:21:925 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:22:501 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:24:728 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:28:117 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:29:213 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:30:912 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:32:376 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:35:766 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:37:191 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:39:469 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:40:276 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:42:886 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:45:847 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:46:481 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:23:58:602 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:01:945 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:15:773 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:18:635 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:20:146 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:25:243 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:28:490 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:29:483 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:47:177 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:50:133 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:55:523 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:57:458 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:24:59:895 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:04:771 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:09:448 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:12:379 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:14:132 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:16:081 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:18:993 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:21:030 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:24:552 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 09:25:28:151 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:31:167 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:37:035 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:25:40:128 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:14:534 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:17:287 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:18:279 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:20:351 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:24:319 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:26:854 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:31:187 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:35:332 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:47:259 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:52:868 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:26:54:141 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:27:30:679 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:27:35:498 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:27:43:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:28:03:951 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:28:11:155 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:28:53:654 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:28:58:504 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:29:30:748 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:29:34:050 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:09:758 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:14:654 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:31:544 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:34:794 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:50:630 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:30:54:009 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:15:727 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:19:318 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:29:801 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:33:357 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:45:455 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:31:54:021 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:32:26:552 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:32:29:514 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:32:36:722 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:32:43:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:32:44:092 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:01:328 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:05:230 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:35:560 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:39:761 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:50:067 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:33:55:360 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:34:17:291 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 09:34:20:508 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:34:49:516 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:34:52:570 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:35:19:878 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:35:22:942 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:35:38:055 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:35:41:838 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:35:59:347 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:36:02:332 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:36:27:159 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:36:30:508 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:36:49:795 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:36:52:169 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:37:57:825 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:38:00:679 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:39:07:912 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:39:11:623 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:40:16:379 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:40:18:677 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:41:24:015 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:41:27:028 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:42:41:343 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:42:45:335 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:43:42:745 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:43:46:360 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:44:48:401 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:44:51:718 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:45:53:293 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:45:57:975 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:46:58:715 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:47:02:818 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:48:06:094 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:48:08:716 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:48:59:737 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:49:02:354 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:49:47:741 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:49:55:214 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:51:04:468 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:51:13:337 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:52:19:376 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:52:27:029 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:53:38:519 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:53:41:493 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:54:45:948 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:54:53:044 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:55:55:956 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:55:58:474 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:57:01:231 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais



Página	34	de	50

07/10/2024 09:57:04:033 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:58:02:626 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:58:05:734 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:59:07:547 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 09:59:12:986 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:00:19:325 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:00:23:363 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:01:07:677 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:01:13:969 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:02:05:154 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:02:10:759 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:03:08:894 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:03:13:584 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:04:06:035 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:04:12:618 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:05:13:319 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:05:18:514 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:06:03:453 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:06:12:725 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:06:59:550 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:07:03:414 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:08:07:661 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:08:15:860 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:09:02:850 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:09:06:257 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:10:09:139 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:10:12:516 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:11:02:460 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:11:05:774 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:12:02:688 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:12:07:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:12:47:462 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:12:50:350 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:13:55:753 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:13:57:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:15:02:477 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:15:06:318 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:16:04:727 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:16:25:131 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:17:03:255 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:17:06:636 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:17:57:992 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:18:02:822 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:19:11:757 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:19:16:441 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:20:21:908 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:20:29:921 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:21:32:922 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:21:44:189 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:22:49:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:22:53:568 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:23:59:570 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:24:01:912 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:25:02:723 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:25:07:104 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:26:09:378 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:26:15:613 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:27:04:121 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:27:08:314 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:28:10:450 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:28:14:624 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:29:01:901 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:29:06:866 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:30:09:152 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:30:11:969 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:31:14:849 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:31:19:886 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:31:58:730 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:32:03:631 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:04:134 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:08:684 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:19:334 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:24:551 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:29:735 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:33:38:937 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:34:44:300 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:34:46:890 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:35:38:531 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:35:41:604 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:36:45:912 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:36:48:136 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:37:52:643 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:37:55:931 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:38:59:046 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:39:01:989 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:39:47:708 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:39:53:276 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:39:56:559 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:16:681 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:19:737 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:23:350 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:26:270 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:28:540 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:32:543 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:35:145 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:38:146 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:40:41:319 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:43:964 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:45:641 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:47:700 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:49:904 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:51:680 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:53:607 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:55:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:40:58:171 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:00:322 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:02:523 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:05:466 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:07:086 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:13:116 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:16:499 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:19:246 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:22:447 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:24:418 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:27:175 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:28:914 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:32:377 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:34:624 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:36:452 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:38:834 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:40:223 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:42:881 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:45:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:48:414 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:51:684 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:54:008 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:56:548 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:41:58:519 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:00:026 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:02:429 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:04:455 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:06:271 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:08:992 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:11:377 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:13:434 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:16:699 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:18:372 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:20:841 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:20:991 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:25:451 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:26:030 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:30:611 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:32:045 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:34:721 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:42:37:758 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:39:930 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:41:813 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:45:123 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:47:626 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:49:805 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:51:350 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:54:769 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:56:650 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:42:58:954 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:00:912 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:01:950 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:04:324 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:06:046 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:08:868 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:09:746 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:13:060 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:15:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:17:779 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:21:559 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:24:256 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:26:148 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:28:321 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:31:267 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:32:476 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:35:648 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:37:431 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:39:556 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:41:727 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:43:136 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:47:454 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:50:120 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:51:919 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:53:757 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:56:958 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:43:58:917 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:01:440 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:05:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:09:975 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:11:378 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:14:707 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:18:880 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:19:657 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:23:917 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:26:352 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:28:135 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:33:041 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:33:330 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:44:38:758 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:41:381 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:43:125 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:47:099 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:49:821 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:53:639 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:55:536 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:57:520 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:44:59:514 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:02:714 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:04:647 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:07:589 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:09:099 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:11:986 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:13:813 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:15:842 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:18:016 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:20:620 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:22:509 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:26:019 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:27:742 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:29:767 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:31:256 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:35:464 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:37:863 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:41:118 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:44:228 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:45:995 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:47:853 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:50:813 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:52:258 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:55:782 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:45:57:357 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:00:732 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:02:266 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:07:247 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:09:808 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:12:090 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:16:946 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:20:222 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:22:969 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:25:145 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:26:068 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:29:634 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:31:762 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:33:447 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:38:846 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:46:41:668 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:43:639 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:45:459 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:47:519 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:49:450 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:50:917 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:52:213 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:55:841 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:46:57:638 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:00:343 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:02:523 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:03:614 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:13:643 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:15:764 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:19:605 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:25:951 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:30:051 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:33:454 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:36:653 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:41:733 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:44:042 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:47:46:252 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:04:405 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:06:565 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:12:466 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:15:655 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:18:831 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:21:062 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:23:264 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:26:036 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:28:713 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:30:479 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:35:787 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:37:644 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:40:695 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:43:156 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:47:552 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:49:508 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:51:553 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:54:792 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:48:58:265 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:00:914 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:04:297 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:06:293 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:08:914 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:13:075 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:14:922 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:49:18:028 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:20:902 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:26:187 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:28:359 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:30:570 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:32:654 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:34:385 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:37:990 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:40:750 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:48:857 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:51:463 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:56:672 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:49:59:173 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:06:262 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:08:908 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:11:294 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:13:479 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:13:537 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:18:818 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:21:163 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:23:535 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:25:862 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:28:112 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:32:593 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:34:581 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:36:631 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:39:183 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:41:298 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:43:784 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:44:795 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:47:711 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:49:032 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:52:000 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:54:077 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:56:363 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:50:58:940 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:00:764 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:03:056 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:09:713 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:12:465 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:17:069 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:19:929 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:19:975 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:25:124 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:26:929 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:29:658 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:32:355 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:34:345 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:51:37:639 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:38:051 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:42:216 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:44:854 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:47:174 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:49:347 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:52:768 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:54:575 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:51:57:793 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:00:276 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:02:550 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:05:889 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:05:968 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:13:151 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:15:423 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:18:526 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:21:350 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:23:596 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:25:580 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:30:942 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:33:629 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:35:412 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:39:222 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:42:773 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:43:757 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:48:559 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:50:917 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:53:046 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:55:793 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:52:58:297 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:00:628 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:03:509 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:06:351 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:08:075 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:10:351 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:13:132 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:17:058 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:19:074 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:23:155 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:31:209 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:33:298 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:45:993 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:48:877 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:52:392 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:53:54:745 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:07:920 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:10:459 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:54:15:157 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:16:049 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:19:504 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:22:844 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:25:105 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:34:260 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:45:701 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:48:156 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:51:624 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:54:53:734 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:00:796 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:03:185 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:06:136 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:07:974 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:11:627 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:14:072 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:16:005 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:18:297 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:22:414 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:24:738 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:27:352 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:31:698 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:38:812 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:42:289 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:45:979 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:48:170 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:49:562 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:52:946 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:55:276 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:55:59:366 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:01:902 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:03:641 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:06:335 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:06:579 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:11:450 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:16:100 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:18:585 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:24:460 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:27:159 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:29:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:31:876 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:35:274 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:38:298 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:42:319 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:44:145 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:50:494 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:52:360 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:56:55:658 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:58:240 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:56:59:086 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:03:279 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:06:058 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:08:831 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:10:685 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:14:279 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:17:379 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:20:158 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:22:283 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:24:724 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:26:986 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:28:756 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:32:531 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:35:412 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:37:474 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:40:941 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:43:441 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:45:274 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:48:880 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:51:498 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:53:466 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:56:899 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:57:58:500 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:01:594 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:03:668 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:12:842 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:15:345 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:20:013 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:23:157 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:25:291 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:28:177 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:30:688 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:32:732 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:35:502 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:38:772 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:41:062 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:46:572 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:48:570 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:58:59:201 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:02:126 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:08:967 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:11:647 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:16:044 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:19:296 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:23:257 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 10:59:25:380 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:29:720 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:32:352 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:38:422 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:40:755 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:44:391 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:46:733 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:48:365 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:50:674 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:52:443 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:54:801 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:56:756 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 10:59:58:776 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:00:964 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:03:125 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:06:138 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:08:078 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:08:473 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:12:270 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:14:076 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:16:405 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:18:188 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:20:655 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:22:137 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:24:604 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:26:346 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:30:365 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:32:605 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:35:195 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:37:349 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:39:401 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:41:896 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:42:016 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:46:345 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:49:449 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:52:567 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:55:564 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:00:57:472 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:00:055 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:02:170 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:04:181 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:05:494 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:09:798 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:12:798 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:15:589 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:17:654 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:20:130 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:23:217 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 11:01:25:519 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:28:654 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:31:180 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:32:860 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:34:764 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:36:741 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:38:657 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:40:871 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:42:750 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:45:447 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:48:829 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:51:006 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:51:659 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:55:030 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:01:57:090 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:04:105 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:06:474 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:07:949 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:10:356 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:12:791 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:14:652 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:16:622 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:18:713 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:23:783 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:24:582 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:29:231 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:30:995 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:37:133 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:40:537 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:42:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:46:236 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:48:441 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:51:167 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:53:543 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:54:280 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:56:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:02:59:697 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:01:411 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:03:651 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:11:469 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:14:036 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:19:305 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:22:130 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:27:262 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:29:755 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:35:120 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:37:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:40:576 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 11:03:44:185 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:46:953 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:49:160 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:53:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:56:522 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:03:59:560 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:02:712 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:04:657 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:06:867 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:11:935 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:14:279 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:18:844 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:21:253 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:24:352 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:28:124 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:32:526 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:34:771 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:37:425 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:39:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:41:553 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:43:821 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:46:956 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:48:861 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:51:014 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:04:53:380 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:03:968 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:06:260 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:44:619 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:49:001 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:52:315 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:54:150 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:56:816 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:05:59:081 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:02:094 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:04:178 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:16:653 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:18:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:29:501 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:34:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:39:222 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:41:244 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:50:047 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:52:623 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:56:876 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:06:59:295 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:07:03:216 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:07:05:412 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:07:25:901 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 11:07:28:512 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:07:48:158 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:07:50:586 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:26:686 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:29:446 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:40:470 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:43:719 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:46:619 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:48:994 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:50:956 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:53:336 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:55:712 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:08:58:132 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:02:568 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:04:746 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:10:561 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:13:211 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:15:323 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:18:079 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:20:218 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:22:153 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:24:147 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:25:848 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:34:590 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:36:477 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:45:820 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:47:999 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:53:834 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:55:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:09:58:107 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:00:392 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:03:115 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:05:116 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:07:580 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:09:790 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:14:179 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:16:225 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:18:551 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:20:333 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:22:733 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:25:011 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:25:746 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:29:366 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:31:637 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:35:240 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:37:734 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:50:608 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:10:53:280 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 11:10:55:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:00:394 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:02:476 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:05:433 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:07:131 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:09:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:11:064 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:14:087 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:16:152 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:18:320 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:24:179 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:26:811 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:32:109 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:34:857 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:38:116 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:41:499 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:45:145 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:48:409 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:49:017 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:53:140 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:55:452 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:11:58:011 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:00:593 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:02:657 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:05:536 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:07:323 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:09:458 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:12:114 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:14:038 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:24:754 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:27:714 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:34:638 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:37:229 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:42:251 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:44:695 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:51:429 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:12:53:683 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:02:650 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:04:558 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:14:756 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:17:334 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:23:896 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:26:020 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:31:633 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:34:054 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:41:284 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:43:951 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:13:52:198 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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07/10/2024 11:13:56:060 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:05:171 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:08:127 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:16:062 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:17:831 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:26:160 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:31:576 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:41:440 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:44:604 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:53:129 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:14:57:024 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

07/10/2024 11:16:57:124 Pregoeiro	-	Iniciada	a	etapa	de	aceitação	da	melhor	proposta

07/10/2024 11:17:04:379
Sistema	-	Participante	6	redefina	os	valores	dos	itens	para	esse	lote	por	meio	do	botão	"Redefinir	valores	dos
itens"

07/10/2024 11:17:20:266 Pregoeiro	-	Caro	Licitante,	por	gentileza	solicito	informar	se	há	possibilidade	de	redução	do	valor	ofertado.

07/10/2024 11:19:16:748 Participante	6	-	Bom	dia!	Sr.	Pregoeiro(a),	não	temos	possibilidade,	chegamos	ao	valor	considerável..

07/10/2024 11:20:42:664
Pregoeiro	-	Agradeço.	O	licitante	poderia	por	gentiliza	redefinir	se	valor	ofertado	na	plataforma	para	que	assim
possamos	prosseguir	com	as	fases	do	certame?

07/10/2024 11:20:57:664 Pregoeiro	-	seu*

07/10/2024 11:21:43:587 Participante	6	-	O	VALOR	OFERTADO	PELA	EMPRESA	R$599.900,00

07/10/2024 11:23:26:303
Pregoeiro	-	Exato,	o	sistema	pede	a	redefinição	deste	valor	na	plataforma,	pois	se	o	valor	não	for	redefinido,
não	consigo	passar	para	a	fase	de	habilitação.	Em	caso	de	dúvida,	por	gentileza	entrar	em	contato	com	o
suporte	da	plataforma.

07/10/2024 11:24:46:556 Sistema	-	Participante	6	redefiniu	os	valores	dos	itens	após	o	término	da	licitação

07/10/2024 11:25:05:536
Pregoeiro	-	Iniciados	os	procedimentos	de	habilitação	do	vencedor,	indicado	participante	JRB	MONTAGENS
DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO	HORIZONTE	LTDA

07/10/2024 11:25:05:540
Sistema	-	Participante	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO	HORIZONTE	LTDA,	insira
o(s)	documento(s)	de	habilitação	através	do	botão	'Inserir	Documentos	de	Habilitação'	disponibilizado	nas
ações

07/10/2024 11:25:40:386
Sistema	-	O	Participante	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO	HORIZONTE	LTDA,
inseriu	documento(s)	de	habilitação.

07/10/2024 11:41:12:533
Pregoeiro	-	Diante	dos	documentos	inseridos,	informo	que	a	sessão	será	suspensa	para	analise	dos
documentos	de	habilitação.	Nesse	sentido,	fica	suspensa	a	sessão	e	o	retorno	se	dará	mediante	comunicado
no	chat	e	publicação	nos	jornais	oficiais.	Obrigada	a	todos	pela	participação.

30/10/2024 13:59:56:161

Pregoeiro	-	A	Pregoeira	da	Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse,	no	uso	de	suas	atribuições	legais,
COMUNICA	aos	interessados	no	certame	em	epígrafe,	Processo	n°	3429/2024,	PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº
125/2024,	Registro	de	preços	para	a	contratação	de	empresa	especializada,	na	prestação	de	serviços	de
manutenção	em	prédios	públicos,	pertencentes	a	Secretaria	de	Desenvolvimento	Social,	de	acordo	com	o
ANEXO	I	–	Termo	de	Referência,	Memorial	Descritivo	e	demais	condições	estabelecidas	neste	edital,	será
retomado	na	data	de	06/11/2024,	às	09:00	horas,	no	site	da	BBM	Net	www.novobbmnet.com.br,	mantidas
todas	as	demais	especificações	do	edital	e	seus	anexos.

06/11/2024 09:00:35:242
Pregoeiro	-	Bom	dia,	prezados,	retornamos	com	o	certame.	Diante	da	suspensão	do	certame	para	análise	dos
documentos	de	habilitação,	informo	que	o	processo	foi	encaminhado	para	nosso	Departamento	Jurídico	para
revisão	dos	atos	até	aqui	realizados.

06/11/2024 09:00:54:542
Pregoeiro	-	Nesse	sentido,	o	parecer	juridico	opina	pela	anulação	integral	do	Pregão	Eletrônico	nº	125/2024
pois	não	foi	constatada	nenhuma	justificativa	técnica	quanto	as	quantidades	ali	requiridas	apresentadas	pela
unidade	solicitante,	causando	imprecisão	na	metodologia	da	contratação,	a	qual	acolho.

06/11/2024 09:01:07:848 Pregoeiro	-	Sendo	o	que	tínhamos	para	o	momento,	fica	ANULADO	o	Pregão	Eletrônico	nº	125/2024.

06/11/2024 09:02:01:227

Pregoeiro	-	Consequentemente,	com	fulcro	no	art.	165,	inciso	I,	alínea	“d”	da	Lei	Federal	nº.	14.133/2021,	fica
concedido	o	prazo	recursal	de	03	(três)	dias	úteis	para	eventual	interposição	recursal,	ou	seja,	de	07	a	11	de
novembro	de	2024,	podendo	tal	ato	ser	realizado	mediante	protocolo	no	paço	municipal	das	08:30	às	16:00
horas,	ou	envio	para	o	e-mail	licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

06/11/2024 09:03:28:296 Pregoeiro	-	Sendo	assim,	fica	encerrado	a	sessão.	Obrigada	a	todos	pela	participação.
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22/11/2024 11:03:27:580

Pregoeiro	-	Lote	1	foi	anulado.	Justificativa:	Não	havendo	interposição	recursal,	O	Prefeito	Municipal	de	Santo
Antônio	de	Posse,	no	uso	de	suas	atribuições	legais,	torna	público	a	todos	os	interessados	que,	considerando
o	Parecer	Jurídico	encaminhado	pela	Procuradoria	Jurídica,	torna	público	a	todos	os	interessados	que	fica
ANULADO	o	edital	de	Pregão	Eletrônico	n°	125/2024,	cujo	objeto	tratou	do	Registro	de	Preço	para
contratação	de	empresa	especializada,	para	serviços	de	manutenção	em	prédios	públicos,	pertencentes	a
Secretaria	de	Desenvolvimento	Social	de	acordo	com	o	ANEXO	I	–	Termo	de	Referência	e	demais	condições
estabelecidas	neste	edital.


