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Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse
Relatório	de	Disputa	de	Licitação	Publica

Edital	nº	121/2024	–	Processo	3390/2024	–	Lote	1

Modalidade Pregão	(Setor	público)

Promotor Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse

Unidade	compradora Prefeitura	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse

Endereço	–	UF
Praça	Chafia	Chaib	Baracat	351	,Vila	Esperança,	Santo	Antônio	de	Posse	-	SP,
CEP:	13831-024

Finalidade	da	Licitação Registro	de	Preços	para	Bens	ou	Serviços	Comuns

Utiliza	recursos	da	União	(verba	federal) Não

Nome	do	pregoeiro	/	Agente	de	Contratação Leticia	Granzier	Secchinatto

Telefone (19)	3896	-	9032

E-mail leticia.secchinatto@pmsaposse.sp.gov.br

Configurações	Gerais	da	Licitação:

Critério	de	participação	dos	licitantes Ampla	participação

Direito	de	Prioridade	para	ME-EPP	local	ou
regional

Não

Critérios	de	julgamento	da	proposta	e	lance Menor	Preço

Prazo	de	Validade	da	Proposta 60	dias

Data	e	hora	para	o	início	do	recebimento	de
propostas

16/08/2024	ás	17:00:00

Data	e	hora	para	o	término	do	recebimento	de
propostas

02/09/2024	ás	08:59:00

Data	e	hora	para	abertura	e	análise	de	propostas 02/09/2024	ás	09:00:00

Data	e	hora	para	o	início	de	lances	(disputa) 02/09/2024	ás	09:10:00

Modo	de	Disputa Aberto

As	propostas	e	lances	consideram	o	valor Global	do	Lote

Redefinição	dos	valores	dos	itens	ao	término	da
licitação

Não

Exigência	obrigatória	de	informar	marca	dos	itens
ofertados

Não

Preço	de	Referência Sim

Informação	da	ficha	técnica	do	objeto Não	exigir	de	nenhum	participante

Envio	de	arquivo	com	a	proposta	final	ao	término
da	licitação

Não

Critério	de	definição	de	variação	mínima	entre	os
lances R$	100,00

Amparo	Legal Lei	14.133/2021,	Art.	28,	I	-	(pregão	eletrônico)

Histórico	da	Licitação

Situação Revogado

Vencedor	da	Licitação

Nome/Razão	Social Documento	do	Licitante Cidade	–	UF Valor	Contratado Responsável Telefone E-mail
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Participantes	(ordem	alfabética)

Nome/	Razão	Social Apelido Documento Email
Cidade	–
UF

Telefone

GAC	CONSTRUTORA	LTDA
Participante
9

27.948.042/0001-
05

guilherme@gacconstrutora.com.br
Campinas
-	SP

(19)
3579	-
1661

Galli	Instalações	e	Serviços
Participante
3

18.787.702/0001-
22

contratos@galli.net.br
Sorocaba
-	SP

(15)
3227	-
4166

HOME	CONSTRUÇÕES	E
SERVIÇOS	LTDA

Participante
10

20.629.288/0001-
75

homeparticipacoes@gmail.com
Guarulhos
-	SP

(11)
9633	-
0500

HYPE	CONTRUTORA	LTDA
Participante
8

31.048.813/0001-
85

licitacoeshype@gmail.com
Lindóia	-
SP

(19)
3898	-
7539

JPM	URBANIZACAO	E
EMPREENDIMENTOS	LTDA

Participante
6

33.656.119/0001-
76

jpmurbanizacaoempreendimentos@gmail.com
Adolfo	-
SP

(17)
9110	-
7596

JRB	MONTAGENS	DE
ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

Participante
4

32.578.174/0001-
22

jrb.empreendimentosltda@gmail.com
Novo
Horizonte
-	SP

(17)
9755	-
0695

JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA
Participante
7

09.262.709/0001-
30

comercial@jsoconstrucoes.com.br
São	Paulo
-	SP

(11)
3721	-
2786

Laforma	Comércio	e	Serviço	ltda
Participante
5

11.180.512/0001-
01

laforma@laforma.com.br
São	Paulo
-	SP

(11)
3539	-
0699

PC	Miguel	de	Carvalho	Serviços	de
Engenharia

Participante
1

46.298.749/0001-
68

paulo.caram@icloud.com
Barra
Mansa	-
RJ

(24)
9740	-
1777

REIVAX	ENGENHARIA	E
PROJETOS	LTDA

Participante
2

30.447.810/0001-
51

alex@reivaxengenharia.com
São	Paulo
-	SP

(11)
3969	-
1110

Propostas	iniciais	registradas	(ordem	cronológica)

Data Hora Participante Valor	R$ Classificado

20/08/2024 08:34:23 Participante	1	-	PC	Miguel	de	Carvalho	Serviços	de	Engenharia R$	1.045.424,89 Sim

26/08/2024 17:40:03 Participante	2	-	REIVAX	ENGENHARIA	E	PROJETOS	LTDA R$	1.045.424,89 Sim

30/08/2024 09:34:21 Participante	3	-	Galli	Instalações	e	Serviços R$	1.045.422,00 Sim

30/08/2024 13:51:13
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	1.045.424,00 Sim

30/08/2024 15:47:24 Participante	5	-	Laforma	Comércio	e	Serviço	ltda R$	1.045.424,89 Sim

30/08/2024 17:02:17 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	1.045.000,00 Sim

30/08/2024 17:11:16 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	993.153,65 Sim

02/09/2024 07:20:01 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	1.045.424,89 Sim

02/09/2024 07:47:38 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	1.045.400,00 Sim

02/09/2024 08:45:30 Participante	10	-	HOME	CONSTRUÇÕES	E	SERVIÇOS	LTDA R$	1.045.424,89 Sim

Lances	Registrados	(ordem	cronológica)

Data Hora Participante Valor	R$ Classificado
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02/09/2024 09:11:57 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	993.053,65 Sim

02/09/2024 09:12:10
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	992.953,65 Sim

02/09/2024 09:12:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	992.853,65 Sim

02/09/2024 09:12:51
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	992.753,65 Sim

02/09/2024 09:12:53 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	990.000,00 Sim

02/09/2024 09:12:58
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	989.900,00 Sim

02/09/2024 09:13:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	989.800,00 Sim

02/09/2024 09:13:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	989.700,00 Sim

02/09/2024 09:13:43 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	989.600,00 Sim

02/09/2024 09:14:06
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	989.500,00 Sim

02/09/2024 09:14:42 Participante	10	-	HOME	CONSTRUÇÕES	E	SERVIÇOS	LTDA R$	989.400,00 Sim

02/09/2024 09:14:43 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	989.400,00 Sim

02/09/2024 09:14:57 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	989.300,00 Sim

02/09/2024 09:15:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	989.200,00 Sim

02/09/2024 09:15:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	989.100,00 Sim

02/09/2024 09:15:52 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	989.100,00 Sim

02/09/2024 09:15:53 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	989.000,00 Sim

02/09/2024 09:16:03 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	980.000,00 Sim

02/09/2024 09:16:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	979.900,00 Sim

02/09/2024 09:16:35 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	970.000,00 Sim

02/09/2024 09:16:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	969.900,00 Sim

02/09/2024 09:16:56 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	969.800,00 Sim

02/09/2024 09:17:10 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	969.700,00 Sim

02/09/2024 09:17:26 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	950.000,00 Sim

02/09/2024 09:17:30
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	949.900,00 Sim

02/09/2024 09:17:32 Participante	10	-	HOME	CONSTRUÇÕES	E	SERVIÇOS	LTDA R$	969.600,00 Sim

02/09/2024 09:17:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	949.800,00 Sim

02/09/2024 09:18:02 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	949.700,00 Sim

02/09/2024 09:18:17
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	949.600,00 Sim

02/09/2024 09:18:20 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	940.000,00 Sim

02/09/2024 09:18:26 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	939.900,00 Sim

02/09/2024 09:18:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	939.800,00 Sim

02/09/2024 09:18:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	939.700,00 Sim

02/09/2024 09:18:59 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	930.000,00 Sim

02/09/2024 09:19:04 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	929.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:19
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	929.800,00 Sim

02/09/2024 09:19:20 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	929.800,00 Sim

02/09/2024 09:19:25 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	929.700,00 Sim

02/09/2024 09:19:32 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	920.000,00 Sim
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02/09/2024 09:19:36 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	919.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	919.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:40 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	919.800,00 Sim

02/09/2024 09:19:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	919.800,00 Sim

02/09/2024 09:19:45 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	919.700,00 Sim

02/09/2024 09:19:47 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	900.000,00 Sim

02/09/2024 09:19:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	899.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:50 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	900.000,00 Sim

02/09/2024 09:19:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	899.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:51 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	899.900,00 Sim

02/09/2024 09:19:54 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	899.800,00 Sim

02/09/2024 09:20:05 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	899.700,00 Sim

02/09/2024 09:20:08 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	880.000,00 Sim

02/09/2024 09:20:15 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	879.900,00 Sim

02/09/2024 09:20:21 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	879.800,00 Sim

02/09/2024 09:20:24 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	879.700,00 Sim

02/09/2024 09:20:25 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	879.700,00 Sim

02/09/2024 09:20:29 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	879.600,00 Sim

02/09/2024 09:20:31 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	879.500,00 Sim

02/09/2024 09:20:31 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	870.000,00 Sim

02/09/2024 09:20:37 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	869.900,00 Sim

02/09/2024 09:20:37 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	869.900,00 Sim

02/09/2024 09:20:49 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	850.000,00 Sim

02/09/2024 09:20:51 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	849.900,00 Sim

02/09/2024 09:20:54 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	849.800,00 Sim

02/09/2024 09:21:01 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	849.900,00 Sim

02/09/2024 09:21:03
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	849.700,00 Sim

02/09/2024 09:21:05 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	835.000,00 Sim

02/09/2024 09:21:08 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	834.900,00 Sim

02/09/2024 09:21:17 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	836.339,91 Sim

02/09/2024 09:21:35 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	834.800,00 Sim

02/09/2024 09:21:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	834.700,00 Sim

02/09/2024 09:21:47 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	834.600,00 Sim

02/09/2024 09:21:53 Participante	7	-	JSO	CONSTRUÇÕES	LTDA R$	834.500,00 Sim

02/09/2024 09:21:54
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	834.500,00 Sim

02/09/2024 09:21:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	834.400,00 Sim

02/09/2024 09:22:02 Participante	2	-	REIVAX	ENGENHARIA	E	PROJETOS	LTDA R$	969.500,00 Sim

02/09/2024 09:22:12
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	834.300,00 Sim

02/09/2024 09:22:16 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	834.200,00 Sim

02/09/2024 09:22:25 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	820.000,00 Sim

02/09/2024 09:22:28
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	819.900,00 Sim

02/09/2024 09:22:31 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	819.800,00 Sim
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02/09/2024 09:22:41 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	834.500,00 Sim

02/09/2024 09:22:46
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	819.700,00 Sim

02/09/2024 09:22:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	819.600,00 Sim

02/09/2024 09:22:58 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	800.000,00 Sim

02/09/2024 09:23:14 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.900,00 Sim

02/09/2024 09:23:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.800,00 Sim

02/09/2024 09:23:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.700,00 Sim

02/09/2024 09:23:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.600,00 Sim

02/09/2024 09:23:49 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.500,00 Sim

02/09/2024 09:24:10
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	799.400,00 Sim

02/09/2024 09:24:15 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	799.300,00 Sim

02/09/2024 09:24:42 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	780.000,00 Sim

02/09/2024 09:24:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	779.900,00 Sim

02/09/2024 09:24:56 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	779.800,00 Sim

02/09/2024 09:25:22
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	779.700,00 Sim

02/09/2024 09:26:21 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	779.775,00 Sim

02/09/2024 09:26:22 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	779.600,00 Sim

02/09/2024 09:26:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	779.500,00 Sim

02/09/2024 09:27:00 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	779.400,00 Sim

02/09/2024 09:27:20 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	779.300,00 Sim

02/09/2024 09:27:21 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	779.450,00 Sim

02/09/2024 09:27:27 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	779.200,00 Sim

02/09/2024 09:27:30
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	779.100,00 Sim

02/09/2024 09:27:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	779.000,00 Sim

02/09/2024 09:27:47 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	760.000,00 Sim

02/09/2024 09:27:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.900,00 Sim

02/09/2024 09:28:11 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	759.800,00 Sim

02/09/2024 09:28:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	759.700,00 Sim

02/09/2024 09:28:27 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	750.000,00 Sim

02/09/2024 09:28:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	749.900,00 Sim

02/09/2024 09:28:48 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	760.000,00 Sim

02/09/2024 09:29:14
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	749.800,00 Sim

02/09/2024 09:29:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	749.700,00 Sim

02/09/2024 09:29:20 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	740.000,00 Sim

02/09/2024 09:29:27 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	739.900,00 Sim

02/09/2024 09:29:31 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	741.000,00 Sim

02/09/2024 09:29:51 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	740.000,00 Sim

02/09/2024 09:30:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	739.800,00 Sim
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02/09/2024 09:30:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	739.700,00 Sim

02/09/2024 09:30:17
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	739.600,00 Sim

02/09/2024 09:30:21 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	735.000,00 Sim

02/09/2024 09:30:21 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	739.500,00 Sim

02/09/2024 09:30:24
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.900,00 Sim

02/09/2024 09:30:26 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.800,00 Sim

02/09/2024 09:30:27
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	734.700,00 Sim

02/09/2024 09:30:38 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.600,00 Sim

02/09/2024 09:30:40
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.600,00 Sim

02/09/2024 09:30:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.500,00 Sim

02/09/2024 09:30:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	734.400,00 Sim

02/09/2024 09:31:06
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	734.300,00 Sim

02/09/2024 09:31:09 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	730.000,00 Sim

02/09/2024 09:31:21 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	729.900,00 Sim

02/09/2024 09:31:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	729.800,00 Sim

02/09/2024 09:31:55 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	729.700,00 Sim

02/09/2024 09:31:59 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	725.000,00 Sim

02/09/2024 09:32:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	724.900,00 Sim

02/09/2024 09:32:07 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	724.800,00 Sim

02/09/2024 09:32:13
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	724.700,00 Sim

02/09/2024 09:32:18 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	724.600,00 Sim

02/09/2024 09:32:27
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	724.500,00 Sim

02/09/2024 09:32:33 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	724.400,00 Sim

02/09/2024 09:32:37 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	720.000,00 Sim

02/09/2024 09:32:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	719.900,00 Sim

02/09/2024 09:32:42 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.800,00 Sim

02/09/2024 09:32:46
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.700,00 Sim

02/09/2024 09:32:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.600,00 Sim

02/09/2024 09:32:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.500,00 Sim

02/09/2024 09:33:07 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.400,00 Sim

02/09/2024 09:33:13
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.300,00 Sim

02/09/2024 09:33:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	719.200,00 Sim

02/09/2024 09:33:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	719.100,00 Sim

02/09/2024 09:33:27 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	715.000,00 Sim

02/09/2024 09:33:33 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.900,00 Sim
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02/09/2024 09:33:34 Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.900,00 Sim

02/09/2024 09:33:40
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.800,00 Sim

02/09/2024 09:33:46 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.700,00 Sim

02/09/2024 09:33:53
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.600,00 Sim

02/09/2024 09:33:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.500,00 Sim

02/09/2024 09:34:01
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.400,00 Sim

02/09/2024 09:34:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.300,00 Sim

02/09/2024 09:34:08
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.200,00 Sim

02/09/2024 09:34:11 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	714.100,00 Sim

02/09/2024 09:34:16
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	714.000,00 Sim

02/09/2024 09:34:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.900,00 Sim

02/09/2024 09:34:28
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.800,00 Sim

02/09/2024 09:34:32 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.700,00 Sim

02/09/2024 09:34:38
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.600,00 Sim

02/09/2024 09:34:40 Participante	9	-	GAC	CONSTRUTORA	LTDA R$	714.900,00 Sim

02/09/2024 09:34:44 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.500,00 Sim

02/09/2024 09:34:48
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.400,00 Sim

02/09/2024 09:34:52 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.300,00 Sim

02/09/2024 09:34:58
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	713.200,00 Sim

02/09/2024 09:35:02 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	700.000,00 Sim

02/09/2024 09:35:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	713.100,00 Sim

02/09/2024 09:35:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.900,00 Sim

02/09/2024 09:35:07 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.900,00 Sim

02/09/2024 09:35:14 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.800,00 Sim

02/09/2024 09:35:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.700,00 Sim

02/09/2024 09:35:32 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.600,00 Sim

02/09/2024 09:35:38
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.500,00 Sim

02/09/2024 09:35:45 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.400,00 Sim

02/09/2024 09:35:52
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.300,00 Sim

02/09/2024 09:36:00 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.200,00 Sim

02/09/2024 09:36:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	699.100,00 Sim

02/09/2024 09:36:09 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	699.000,00 Sim

02/09/2024 09:36:28
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.900,00 Sim

02/09/2024 09:36:32 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.800,00 Sim

02/09/2024 09:36:35
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.700,00 Sim
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02/09/2024 09:36:41 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.600,00 Sim

02/09/2024 09:36:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.600,00 Sim

02/09/2024 09:36:48
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.500,00 Sim

02/09/2024 09:36:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.400,00 Sim

02/09/2024 09:36:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.300,00 Sim

02/09/2024 09:36:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.200,00 Sim

02/09/2024 09:37:01
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.100,00 Sim

02/09/2024 09:37:06 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	698.000,00 Sim

02/09/2024 09:37:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	698.000,00 Sim

02/09/2024 09:37:11
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.900,00 Sim

02/09/2024 09:37:18 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.800,00 Sim

02/09/2024 09:37:22
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.700,00 Sim

02/09/2024 09:37:26 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.600,00 Sim

02/09/2024 09:37:29
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.500,00 Sim

02/09/2024 09:37:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.400,00 Sim

02/09/2024 09:37:37
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.300,00 Sim

02/09/2024 09:37:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.200,00 Sim

02/09/2024 09:37:43 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.200,00 Sim

02/09/2024 09:37:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	697.100,00 Sim

02/09/2024 09:37:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	697.000,00 Sim

02/09/2024 09:38:06 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.900,00 Sim

02/09/2024 09:38:09
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.800,00 Sim

02/09/2024 09:38:23 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.700,00 Sim

02/09/2024 09:38:30
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.600,00 Sim

02/09/2024 09:38:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.500,00 Sim

02/09/2024 09:38:47
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.400,00 Sim

02/09/2024 09:38:52 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.300,00 Sim

02/09/2024 09:39:00
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.200,00 Sim

02/09/2024 09:39:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	696.100,00 Sim

02/09/2024 09:39:26
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	696.000,00 Sim

02/09/2024 09:39:41 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.900,00 Sim

02/09/2024 09:39:49
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.800,00 Sim

02/09/2024 09:39:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	695.700,00 Sim

02/09/2024 09:40:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	695.600,00 Sim
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02/09/2024 09:40:10 Participante	6	-	JPM	URBANIZACAO	E	EMPREENDIMENTOS	LTDA R$	690.000,00 Sim

02/09/2024 09:40:17 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.900,00 Sim

02/09/2024 09:40:17
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.900,00 Sim

02/09/2024 09:40:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.800,00 Sim

02/09/2024 09:40:38 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.700,00 Sim

02/09/2024 09:40:57
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.600,00 Sim

02/09/2024 09:41:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.500,00 Sim

02/09/2024 09:41:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.400,00 Sim

02/09/2024 09:41:14 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.300,00 Sim

02/09/2024 09:41:21
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.200,00 Sim

02/09/2024 09:41:26 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	689.100,00 Sim

02/09/2024 09:41:30
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	689.000,00 Sim

02/09/2024 09:41:41 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.900,00 Sim

02/09/2024 09:41:47
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	688.800,00 Sim

02/09/2024 09:41:52 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.700,00 Sim

02/09/2024 09:42:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.600,00 Sim

02/09/2024 09:42:13 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.500,00 Sim

02/09/2024 09:42:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.400,00 Sim

02/09/2024 09:42:47 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.300,00 Sim

02/09/2024 09:43:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.200,00 Sim

02/09/2024 09:43:08 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	688.100,00 Sim

02/09/2024 09:43:15
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	688.000,00 Sim

02/09/2024 09:43:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.900,00 Sim

02/09/2024 09:43:27
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.800,00 Sim

02/09/2024 09:43:32 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.700,00 Sim

02/09/2024 09:43:49
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.600,00 Sim

02/09/2024 09:43:57 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.500,00 Sim

02/09/2024 09:44:11
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.400,00 Sim

02/09/2024 09:44:17 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.300,00 Sim

02/09/2024 09:44:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.200,00 Sim

02/09/2024 09:44:25 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	687.100,00 Sim

02/09/2024 09:44:31
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	687.000,00 Sim

02/09/2024 09:44:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.900,00 Sim

02/09/2024 09:44:59
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.800,00 Sim
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02/09/2024 09:45:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.700,00 Sim

02/09/2024 09:45:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.600,00 Sim

02/09/2024 09:45:25 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.500,00 Sim

02/09/2024 09:45:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.400,00 Sim

02/09/2024 09:45:47 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.300,00 Sim

02/09/2024 09:45:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.200,00 Sim

02/09/2024 09:46:06 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	686.100,00 Sim

02/09/2024 09:46:09
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	686.000,00 Sim

02/09/2024 09:46:18 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.900,00 Sim

02/09/2024 09:46:22
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.800,00 Sim

02/09/2024 09:46:27 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.700,00 Sim

02/09/2024 09:46:44
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.600,00 Sim

02/09/2024 09:46:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.500,00 Sim

02/09/2024 09:47:01
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.400,00 Sim

02/09/2024 09:47:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.300,00 Sim

02/09/2024 09:47:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.200,00 Sim

02/09/2024 09:47:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	685.100,00 Sim

02/09/2024 09:47:39
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	685.000,00 Sim

02/09/2024 09:47:47 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	684.900,00 Sim

02/09/2024 09:47:54
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	684.800,00 Sim

02/09/2024 09:48:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	684.700,00 Sim

02/09/2024 09:48:09
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	684.600,00 Sim

02/09/2024 09:48:14 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	684.500,00 Sim

02/09/2024 09:48:21
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	684.400,00 Sim

02/09/2024 09:48:26 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	684.300,00 Sim

02/09/2024 09:48:31
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	684.200,00 Sim

02/09/2024 09:48:45 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	684.100,00 Sim

02/09/2024 09:48:48
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	684.000,00 Sim

02/09/2024 09:48:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	683.900,00 Sim

02/09/2024 09:49:03
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	683.800,00 Sim

02/09/2024 09:49:08 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	683.700,00 Sim

02/09/2024 09:49:11
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	683.600,00 Sim

02/09/2024 09:49:23 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	683.500,00 Sim

02/09/2024 09:49:28
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	683.400,00 Sim
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02/09/2024 09:49:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	683.300,00 Sim

02/09/2024 09:49:39
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	683.200,00 Sim

02/09/2024 09:49:43 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	683.100,00 Sim

02/09/2024 09:49:46
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	683.000,00 Sim

02/09/2024 09:49:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.900,00 Sim

02/09/2024 09:49:52
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.800,00 Sim

02/09/2024 09:49:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.700,00 Sim

02/09/2024 09:50:00
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.700,00 Sim

02/09/2024 09:50:04 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.600,00 Sim

02/09/2024 09:50:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.600,00 Sim

02/09/2024 09:50:13
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.500,00 Sim

02/09/2024 09:50:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.400,00 Sim

02/09/2024 09:50:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.300,00 Sim

02/09/2024 09:50:35 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.200,00 Sim

02/09/2024 09:50:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	682.100,00 Sim

02/09/2024 09:50:55 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	682.000,00 Sim

02/09/2024 09:51:02
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.900,00 Sim

02/09/2024 09:51:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	681.800,00 Sim

02/09/2024 09:51:08
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.700,00 Sim

02/09/2024 09:51:14 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	681.600,00 Sim

02/09/2024 09:51:15
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.600,00 Sim

02/09/2024 09:51:24
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.500,00 Sim

02/09/2024 09:51:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	681.400,00 Sim

02/09/2024 09:51:35
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.300,00 Sim

02/09/2024 09:51:46 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	681.200,00 Sim

02/09/2024 09:51:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	681.100,00 Sim

02/09/2024 09:51:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	681.000,00 Sim

02/09/2024 09:52:06
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	680.900,00 Sim

02/09/2024 09:52:10 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.800,00 Sim

02/09/2024 09:52:14
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	680.700,00 Sim

02/09/2024 09:52:21 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.600,00 Sim

02/09/2024 09:52:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	680.500,00 Sim

02/09/2024 09:52:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.400,00 Sim
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02/09/2024 09:52:36 Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	680.300,00 Sim

02/09/2024 09:52:40 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.200,00 Sim

02/09/2024 09:52:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	680.100,00 Sim

02/09/2024 09:52:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	680.000,00 Sim

02/09/2024 09:52:58
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.900,00 Sim

02/09/2024 09:53:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.800,00 Sim

02/09/2024 09:53:08
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.700,00 Sim

02/09/2024 09:53:15 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.600,00 Sim

02/09/2024 09:53:18
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.500,00 Sim

02/09/2024 09:53:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.400,00 Sim

02/09/2024 09:53:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.300,00 Sim

02/09/2024 09:53:41 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.200,00 Sim

02/09/2024 09:53:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	679.100,00 Sim

02/09/2024 09:53:52 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	679.000,00 Sim

02/09/2024 09:53:58
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.900,00 Sim

02/09/2024 09:54:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.800,00 Sim

02/09/2024 09:54:11
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.700,00 Sim

02/09/2024 09:54:16 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.600,00 Sim

02/09/2024 09:54:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.500,00 Sim

02/09/2024 09:54:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.400,00 Sim

02/09/2024 09:54:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.300,00 Sim

02/09/2024 09:54:42 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.200,00 Sim

02/09/2024 09:54:46
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	678.100,00 Sim

02/09/2024 09:55:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	678.000,00 Sim

02/09/2024 09:55:09
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.900,00 Sim

02/09/2024 09:55:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.800,00 Sim

02/09/2024 09:55:19
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.700,00 Sim

02/09/2024 09:55:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.600,00 Sim

02/09/2024 09:55:54
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.500,00 Sim

02/09/2024 09:55:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.400,00 Sim

02/09/2024 09:56:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.300,00 Sim

02/09/2024 09:56:10 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.200,00 Sim

02/09/2024 09:56:29
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	677.100,00 Sim

02/09/2024 09:56:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	677.000,00 Sim
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02/09/2024 09:56:45 Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.900,00 Sim

02/09/2024 09:56:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.800,00 Sim

02/09/2024 09:57:15
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.700,00 Sim

02/09/2024 09:57:19 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.600,00 Sim

02/09/2024 09:57:33
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.500,00 Sim

02/09/2024 09:57:40 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.400,00 Sim

02/09/2024 09:57:47
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	676.300,00 Sim

02/09/2024 09:57:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.200,00 Sim

02/09/2024 09:58:05
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	676.100,00 Sim

02/09/2024 09:58:18 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	676.000,00 Sim

02/09/2024 09:58:26
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.900,00 Sim

02/09/2024 09:58:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.800,00 Sim

02/09/2024 09:58:38
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.700,00 Sim

02/09/2024 09:58:43 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.600,00 Sim

02/09/2024 09:58:48
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.500,00 Sim

02/09/2024 09:58:56 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.400,00 Sim

02/09/2024 09:58:59
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.300,00 Sim

02/09/2024 09:59:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.200,00 Sim

02/09/2024 09:59:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	675.100,00 Sim

02/09/2024 09:59:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	675.000,00 Sim

02/09/2024 09:59:20
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.900,00 Sim

02/09/2024 09:59:23 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.800,00 Sim

02/09/2024 09:59:26
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.700,00 Sim

02/09/2024 09:59:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.600,00 Sim

02/09/2024 09:59:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.500,00 Sim

02/09/2024 09:59:40 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.400,00 Sim

02/09/2024 09:59:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.300,00 Sim

02/09/2024 09:59:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.200,00 Sim

02/09/2024 09:59:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	674.100,00 Sim

02/09/2024 09:59:59 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	674.000,00 Sim

02/09/2024 10:00:03
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.900,00 Sim

02/09/2024 10:00:07 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.800,00 Sim

02/09/2024 10:00:10
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.700,00 Sim

02/09/2024 10:00:23 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.600,00 Sim
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02/09/2024 10:00:27 Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.500,00 Sim

02/09/2024 10:00:34 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.400,00 Sim

02/09/2024 10:00:38
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.300,00 Sim

02/09/2024 10:00:42 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.200,00 Sim

02/09/2024 10:00:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	673.100,00 Sim

02/09/2024 10:01:01 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	673.000,00 Sim

02/09/2024 10:01:09
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	672.900,00 Sim

02/09/2024 10:01:17 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	672.800,00 Sim

02/09/2024 10:01:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	672.700,00 Sim

02/09/2024 10:01:27 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	672.600,00 Sim

02/09/2024 10:01:33
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	672.500,00 Sim

02/09/2024 10:01:42 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	672.400,00 Sim

02/09/2024 10:01:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	672.300,00 Sim

02/09/2024 10:01:57 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	672.200,00 Sim

02/09/2024 10:02:00
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	672.100,00 Sim

02/09/2024 10:02:05 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	672.000,00 Sim

02/09/2024 10:02:12
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	671.900,00 Sim

02/09/2024 10:02:33 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	671.800,00 Sim

02/09/2024 10:02:37
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	671.700,00 Sim

02/09/2024 10:02:53 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	671.600,00 Sim

02/09/2024 10:02:58
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	671.500,00 Sim

02/09/2024 10:03:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	671.400,00 Sim

02/09/2024 10:03:12
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	671.300,00 Sim

02/09/2024 10:03:15 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	671.200,00 Sim

02/09/2024 10:03:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	671.100,00 Sim

02/09/2024 10:03:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	671.000,00 Sim

02/09/2024 10:03:34
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	670.900,00 Sim

02/09/2024 10:03:40 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.800,00 Sim

02/09/2024 10:03:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	670.700,00 Sim

02/09/2024 10:03:47 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.600,00 Sim

02/09/2024 10:03:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA R$	670.500,00 Sim

02/09/2024 10:03:55 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.400,00 Sim

02/09/2024 10:03:57
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	670.300,00 Sim

02/09/2024 10:04:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.200,00 Sim
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02/09/2024 10:04:05
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	670.100,00 Sim

02/09/2024 10:04:10 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	670.000,00 Sim

02/09/2024 10:04:12
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.900,00 Sim

02/09/2024 10:04:16 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.800,00 Sim

02/09/2024 10:04:17
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.800,00 Sim

02/09/2024 10:04:21
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.700,00 Sim

02/09/2024 10:04:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.600,00 Sim

02/09/2024 10:04:33
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.500,00 Sim

02/09/2024 10:04:38 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.400,00 Sim

02/09/2024 10:04:42
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.300,00 Sim

02/09/2024 10:04:54 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.200,00 Sim

02/09/2024 10:04:56
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	669.100,00 Sim

02/09/2024 10:05:00 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	669.000,00 Sim

02/09/2024 10:05:06
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.900,00 Sim

02/09/2024 10:05:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.800,00 Sim

02/09/2024 10:05:14
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.700,00 Sim

02/09/2024 10:05:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.600,00 Sim

02/09/2024 10:05:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.500,00 Sim

02/09/2024 10:05:28 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.400,00 Sim

02/09/2024 10:05:31
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.300,00 Sim

02/09/2024 10:05:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.200,00 Sim

02/09/2024 10:05:44
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	668.100,00 Sim

02/09/2024 10:05:49 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	668.000,00 Sim

02/09/2024 10:05:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.900,00 Sim

02/09/2024 10:06:00 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.800,00 Sim

02/09/2024 10:06:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.700,00 Sim

02/09/2024 10:06:12 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.600,00 Sim

02/09/2024 10:06:19
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.500,00 Sim

02/09/2024 10:06:24 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.400,00 Sim

02/09/2024 10:06:27
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.300,00 Sim

02/09/2024 10:06:39 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.200,00 Sim

02/09/2024 10:06:53
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	667.100,00 Sim

02/09/2024 10:07:02 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	667.000,00 Sim

02/09/2024 10:07:07
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO

R$	666.900,00 Sim
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HORIZONTE	LTDA

02/09/2024 10:07:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	666.800,00 Sim

02/09/2024 10:07:43
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	666.700,00 Sim

02/09/2024 10:07:55 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.617,68 Sim

02/09/2024 10:08:02
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.517,68 Sim

02/09/2024 10:08:10 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.417,68 Sim

02/09/2024 10:08:15
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.317,68 Sim

02/09/2024 10:08:21 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.217,68 Sim

02/09/2024 10:08:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	658.117,68 Sim

02/09/2024 10:08:31 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	658.017,68 Sim

02/09/2024 10:08:36
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.917,68 Sim

02/09/2024 10:08:46 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.817,68 Sim

02/09/2024 10:08:50
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.717,68 Sim

02/09/2024 10:08:54 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	657.617,68 Sim

02/09/2024 10:09:02
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	657.000,00 Sim

02/09/2024 10:09:13 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.900,00 Sim

02/09/2024 10:09:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.800,00 Sim

02/09/2024 10:09:30 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.700,00 Sim

02/09/2024 10:09:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.600,00 Sim

02/09/2024 10:09:38 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.500,00 Sim

02/09/2024 10:09:42
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.400,00 Sim

02/09/2024 10:09:50 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.300,00 Sim

02/09/2024 10:09:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.200,00 Sim

02/09/2024 10:10:00 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	656.100,00 Sim

02/09/2024 10:10:04
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	656.000,00 Sim

02/09/2024 10:10:13 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.900,00 Sim

02/09/2024 10:10:17
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.800,00 Sim

02/09/2024 10:10:21 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.700,00 Sim

02/09/2024 10:10:25
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.600,00 Sim

02/09/2024 10:10:25 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.600,00 Sim

02/09/2024 10:10:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.500,00 Sim

02/09/2024 10:10:35
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.400,00 Sim

02/09/2024 10:10:38 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.300,00 Sim

02/09/2024 10:10:41
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.200,00 Sim

02/09/2024 10:11:01 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	655.100,00 Sim
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02/09/2024 10:11:04 Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	655.000,00 Sim

02/09/2024 10:11:20 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.900,00 Sim

02/09/2024 10:11:24
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.800,00 Sim

02/09/2024 10:11:29 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.700,00 Sim

02/09/2024 10:11:34
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.600,00 Sim

02/09/2024 10:11:41 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.500,00 Sim

02/09/2024 10:11:45
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.400,00 Sim

02/09/2024 10:11:51 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.300,00 Sim

02/09/2024 10:11:55
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.200,00 Sim

02/09/2024 10:11:58 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	654.100,00 Sim

02/09/2024 10:12:08
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	654.000,00 Sim

02/09/2024 10:12:13 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.900,00 Sim

02/09/2024 10:12:23
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	653.800,00 Sim

02/09/2024 10:12:27 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.700,00 Sim

02/09/2024 10:12:32
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	653.600,00 Sim

02/09/2024 10:12:36 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.500,00 Sim

02/09/2024 10:12:42
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	653.400,00 Sim

02/09/2024 10:12:45 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.300,00 Sim

02/09/2024 10:12:49
Participante	4	-	JRB	MONTAGENS	DE	ESTRUTURAS	METALICAS	NOVO
HORIZONTE	LTDA

R$	653.200,00 Sim

02/09/2024 10:12:53 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.100,00 Sim

02/09/2024 10:13:07 Participante	8	-	HYPE	CONTRUTORA	LTDA R$	653.000,00 Sim

Mensagens	enviadas	(ordem	cronológica)

Data Hora Descrição

16/08/2024 17:01:26:092 Pregoeiro	-	O	pregão	está	aberto	para	receber	propostas	iniciais	de	preços	dos	participantes

02/09/2024 08:59:56:725 Pregoeiro	-	Encerrado	o	prazo	para	o	recebimento	de	proposta

02/09/2024 09:00:22:950 Pregoeiro	-	Iniciada	a	etapa	de	análise	das	propostas	apresentadas	pelos	participantes	para	o	lote	1

02/09/2024 09:01:38:018
Pregoeiro	-	Bom	dia	a	todos.	Daremos	início	ao	presente	certame	com	análise	de	propostas	e	após	este
período	o	item	será	disponibilizado	para	o	início	dos	lances.	Mantenham-se	conectados	por	gentileza.

02/09/2024 09:10:53:716

Pregoeiro	-	Antes	de	iniciarmos	a	etapa	de	lances,	RESSALTO	QUE	SEJA	OBSERVADO	o	subitem	11.4.	Do
Edital,	o	qual	DETERMINA	ao	VENCEDOR	(mesmo	que	provisoriamente),	o	envio	da	Proposta	Comercial
adequada	ao	último	lance	ofertado,	Anexo	II,	planilha	orçamentária	e	composição	detalhada	do	BDI,	no	prazo
de	até	(02)	dois	dias	úteis	após	o	encerramento	recursal	e/ou	de	Habilitação	para	o	e-mail:
licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.	Sob	pena	de	anulação	do	respectivo	ato	e	a	aplicação	das	penalidades
cabíveis.

02/09/2024 09:11:01:849

Pregoeiro	-	Estamos	iniciando	nosso	pregão.	Reforçamos	o	interesse	desta	comissão	em	trabalhar	dentro	dos
princípios	que	regem	a	Administração	Pública.	Solicitamos	que	os	licitantes	tomem	cuidado	no	momento	de
inserir	os	lances	para	que	não	tenhamos	por	frustrada	esta	licitação.	Etapa	de	análise	de	propostas
encerrada.	A	abertura	de	itens	para	disputa	será	iniciada.	Daremos	início	aos	lances.

02/09/2024 09:11:08:114 Pregoeiro	-	Etapa	de	lances	iniciada

02/09/2024 09:19:08:063 Sistema	-	Dou-lhe	uma	para	encerrar
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02/09/2024 09:19:19:438 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:20:250 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:25:487 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:32:676 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:36:257 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:36:304 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:40:176 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:41:375 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:45:555 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:47:184 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:50:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:50:256 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:50:334 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:51:984 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:19:54:953 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:05:868 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:08:349 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:15:246 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:21:700 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:24:421 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:25:250 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:29:614 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:31:253 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:31:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:37:294 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:37:467 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:49:392 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:51:583 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:20:54:215 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:01:953 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:03:151 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:05:843 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:08:151 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:17:605 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:35:374 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:44:032 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:47:332 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:53:685 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:54:340 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:21:59:744 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:02:364 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:12:693 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:16:810 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:25:223 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:28:103 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:31:802 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:41:602 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:46:796 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:22:51:153 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:22:58:391 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:23:14:979 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:23:21:041 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:23:34:465 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:23:41:470 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:23:50:097 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:24:10:612 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:24:15:868 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:24:42:305 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:24:45:199 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:24:56:279 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:25:22:792 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:26:21:869 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:26:23:057 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:26:50:256 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:00:712 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:20:509 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:21:632 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:27:368 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:30:258 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:36:135 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:47:828 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:27:55:675 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:28:11:616 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:28:23:648 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:28:27:763 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:28:36:158 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:28:48:635 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:14:675 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:20:541 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:21:029 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:27:260 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:31:368 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:29:51:844 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:07:197 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:12:888 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:17:413 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:21:816 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:21:933 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:24:165 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:26:170 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:27:826 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:38:775 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:40:475 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:45:447 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:30:46:976 Participante	6	-	Vou	baixar	de	5	Mil!,	não	diantam	vcs	ficarem	baixando	de	R$	100,00!

02/09/2024 09:30:58:963 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:31:06:278 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:31:09:938 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:31:21:249 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:31:50:419 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:31:55:913 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:31:59:121 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:04:359 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:08:040 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:13:340 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:18:813 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:27:883 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:33:475 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:37:773 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:41:347 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:42:829 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:46:698 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:51:795 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:32:55:568 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:07:134 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:13:134 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:20:851 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:26:037 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:27:245 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:33:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:34:686 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:40:209 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:46:401 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:53:385 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:33:58:595 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:01:199 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:05:077 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:08:678 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:11:287 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:16:184 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:20:675 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:28:575 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:32:353 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:38:302 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:41:013 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:44:262 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:48:808 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:52:769 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:34:58:431 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:02:450 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:02:463 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:07:295 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:07:779 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:14:961 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:35:21:033 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:33:077 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:38:530 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:45:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:35:52:771 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:00:358 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:04:242 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:10:022 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:28:660 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:32:726 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:35:636 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:41:601 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:43:877 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:48:533 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:52:020 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:55:642 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:36:58:897 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:01:956 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:06:356 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:07:664 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:11:723 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:18:775 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:22:286 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:26:445 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:30:041 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:34:573 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:37:798 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:41:977 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:43:078 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:50:363 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:37:56:047 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:06:591 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:09:127 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:23:810 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:31:091 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:36:291 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:47:149 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:38:52:256 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:00:368 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:05:243 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:26:840 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:41:181 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:49:840 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:39:59:168 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:07:332 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:10:667 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:17:303 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:18:057 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:40:25:673 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:38:146 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:40:57:337 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:02:339 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:07:872 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:14:268 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:21:552 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:26:175 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:30:176 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:41:064 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:47:083 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:41:52:165 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:42:04:181 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:42:13:864 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:42:25:274 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:42:47:382 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:04:762 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:08:827 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:15:463 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:20:497 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:27:962 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:32:258 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:50:140 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:43:57:575 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:11:903 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:17:339 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:23:301 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:25:740 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:31:166 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:35:022 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:44:59:418 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:13:200 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:20:358 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:25:407 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:41:088 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:47:489 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:45:55:738 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:06:563 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:09:264 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:18:166 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:23:088 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:27:825 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:44:310 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:46:50:255 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:01:703 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:12:471 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:20:614 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:34:873 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:47:39:961 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:47:852 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:47:55:088 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:02:488 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:09:302 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:14:196 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:21:419 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:26:086 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:31:252 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:45:361 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:48:48:086 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:00:048 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:03:704 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:08:648 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:11:484 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:23:579 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:28:601 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:37:001 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:39:240 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:43:179 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:46:672 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:50:140 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:52:621 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:49:59:411 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:00:295 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:04:685 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:04:882 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:13:101 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:29:305 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:32:272 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:35:836 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:50:157 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:50:55:666 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:02:980 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:05:773 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:08:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:14:555 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:15:389 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:24:540 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:30:251 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:35:150 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:46:959 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:50:177 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:51:59:550 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:06:636 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:11:015 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:14:429 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:21:297 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:52:25:906 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:29:952 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:37:068 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:40:981 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:45:986 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:51:640 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:52:58:744 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:05:615 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:09:042 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:15:285 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:18:383 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:29:579 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:32:515 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:41:476 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:45:515 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:53:035 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:53:58:749 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:05:685 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:11:780 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:16:167 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:20:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:29:253 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:32:936 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:42:618 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:54:46:663 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:05:494 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:09:616 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:12:846 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:19:776 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:30:549 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:54:165 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:55:58:727 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:04:446 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:10:797 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:29:661 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:34:148 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:45:497 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:56:50:897 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:15:897 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:19:119 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:33:931 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:40:861 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:47:586 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:57:58:898 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:05:259 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:18:647 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:26:679 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 09:58:34:324 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:38:091 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:43:953 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:48:320 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:56:698 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:58:59:271 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:05:277 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:07:173 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:12:642 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:20:290 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:23:985 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:26:360 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:30:324 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:32:170 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:40:690 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:43:836 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:51:498 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:55:283 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 09:59:59:934 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:03:548 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:07:839 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:10:910 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:23:797 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:27:876 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:35:082 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:38:483 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:42:200 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:00:55:278 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:01:825 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:09:534 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:17:689 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:23:096 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:27:781 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:33:193 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:42:443 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:45:450 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:01:57:449 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:00:893 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:05:466 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:12:331 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:33:956 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:37:431 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:53:844 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:02:58:886 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:02:725 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:12:195 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:15:982 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 10:03:25:758 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:30:712 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:34:998 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:40:100 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:43:116 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:47:113 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:50:217 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:55:282 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:03:57:587 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:03:115 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:05:667 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:10:554 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:12:699 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:16:731 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:17:802 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:21:950 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:30:223 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:33:794 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:39:039 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:42:211 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:54:304 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:04:56:930 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:00:891 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:06:186 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:12:810 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:14:864 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:20:181 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:23:387 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:28:133 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:31:709 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:37:028 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:44:378 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:49:770 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:05:55:885 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:00:139 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:04:721 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:12:875 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:19:182 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:24:595 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:27:995 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:39:555 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:06:53:953 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:07:02:788 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:07:07:847 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:07:36:775 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:07:43:575 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:07:55:243 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 10:08:02:051 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:10:381 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:15:651 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:21:174 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:25:451 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:31:886 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:36:691 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:46:301 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:50:591 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:08:54:983 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:02:478 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:13:955 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:23:307 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:30:181 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:32:599 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:38:595 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:42:228 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:50:598 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:09:55:189 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:00:775 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:04:586 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:13:404 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:18:022 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:21:246 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:25:164 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:25:766 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:29:725 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:35:398 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:38:158 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:10:41:362 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:01:254 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:04:561 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:20:144 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:24:234 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:29:548 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:34:882 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:41:724 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:45:269 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:51:880 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:55:363 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:11:58:904 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:08:830 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:13:708 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:24:004 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:27:557 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:32:099 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:36:708 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:42:210 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais
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02/09/2024 10:12:45:635 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:49:622 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:12:53:480 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:13:07:367 Sistema	-	Iniciada	a	prorrogação	do	tempo	por	2	minutos	devido	ao	envio	de	lance	nos	2	minutos	finais

02/09/2024 10:15:07:467 Pregoeiro	-	Iniciada	a	etapa	de	aceitação	da	melhor	proposta

02/09/2024 10:15:07:811
Sistema	-	Participante	8	redefina	os	valores	dos	itens	para	esse	lote	por	meio	do	botão	"Redefinir	valores	dos
itens"

02/09/2024 10:15:45:145 Sistema	-	Participante	8	redefiniu	os	valores	dos	itens	após	o	término	da	licitação

02/09/2024 10:16:17:937 Pregoeiro	-	Caro	Licitante,	solicito	informar	se	há	possibilidade	de	redução	do	valor	ofertado.

02/09/2024 10:18:24:276 Participante	8	-	Não	conseguimos,	estamos	no	nosso	limite

02/09/2024 10:18:44:547 Pregoeiro	-	Obrigada.

02/09/2024 10:18:46:708
Pregoeiro	-	Iniciados	os	procedimentos	de	habilitação	do	vencedor,	indicado	participante	HYPE
CONTRUTORA	LTDA

02/09/2024 10:18:46:709
Sistema	-	Participante	HYPE	CONTRUTORA	LTDA,	insira	o(s)	documento(s)	de	habilitação	através	do	botão
'Inserir	Documentos	de	Habilitação'	disponibilizado	nas	ações

02/09/2024 10:20:05:236
Pregoeiro	-	Para	darmos	continuidade	na	fase	de	Habilitação,	informo	que	os	documentos	de	habilitação
devem	ser	inseridos	no	sistema	BBMNET.	O	prazo	para	o	envio	da	documentação	de	habilitação	será	de	01
(uma)	hora,	ou	seja,	das	10:20	às	11:20	horas	do	dia	de	hoje	(02/09/2024).

02/09/2024 11:10:02:972 Pregoeiro	-	Caro	licitante,	faltam	10	(dez)	minutos	para	o	prazo	se	encerrar.

02/09/2024 11:12:25:852 Participante	8	-	Consegue	me	dar	mais	10	minutos?

02/09/2024 11:13:50:688 Pregoeiro	-	Consigo	prorrogar	por	mais	01	(uma)	hora,	conforme	edital.

02/09/2024 11:14:03:633 Participante	8	-	Por	favor

02/09/2024 11:14:28:926 Pregoeiro	-	Nesse	sentido,	prorrogo	o	prazo	para	envio	dos	documentos	de	licitação	até	às	12:20	horas.

02/09/2024 11:54:10:066 Sistema	-	O	Participante	HYPE	CONTRUTORA	LTDA,	inseriu	documento(s)	de	habilitação.

02/09/2024 11:56:51:594
Participante	8	-	O	restante	da	documentação	vai	ser	entregue	em	dois	dias	úteis,	conforme	informado	pelo
pregoeiro	antes	do	inicio	da	disputa.

02/09/2024 12:02:57:599 Pregoeiro	-	Suspendo	a	sessão	para	horário	de	almoço	e	informo	que	retornaremos	às	13:30	horas.	Obrigada.

02/09/2024 13:31:44:937
Pregoeiro	-	Boa	tarde,	retornamos	com	a	sessão.	Informo	que	diante	dos	documentos	de	habilitação
anexados,	os	mesmo	serão	analisados.

02/09/2024 13:40:45:799
Pregoeiro	-	Em	análise	aos	documentos	de	habilitação	encaminhados,	informo	que	os	mesmos	atenderam	as
cláusulas	e	condições	estabelecida	em	Edital.	Nesse	contexto,	fica	HABILITADO	o	referido	licitante,	os	quais
passaremos	aos	atos	seguintes.

02/09/2024 13:40:55:064
Pregoeiro	-	Iniciada	a	etapa	para	os	participantes	manifestarem	a	intenção	de	interpor	recursos.	Tempo
mínimo	de	10	minutos.

02/09/2024 13:41:16:221
Sistema	-	(Recurso):	GAC	CONSTRUTORA	LTDA,	informa	que	vai	interpor	recurso,	manifesto	intenção	de
recorrer.

02/09/2024 13:53:05:319
Pregoeiro	-	Prezados,	diante	da	intenção	recursal	ao	presente	certame,	informo	que	está	concedido	o	prazo
de	03	(três)	dias	úteis	para	razões	recursais,	ou	seja,	03/09/2024	a	05/09/2024,	assim	como	o	prazo	de
contrarrazões	no	período	de	06/09/2024	a	10/09/2024.

02/09/2024 13:53:38:569 Pregoeiro	-	Fica	encerrada	a	sessão,	obrigada	a	todos	pela	participação.

02/09/2024 13:53:44:057
Pregoeiro	-	Foi	iniciada	a	etapa	de	recebimento	de	recursos	e	contrarrazão.	Os	documentos	(memorial	e
contrarrazão)	podem	ser	encaminhados	por	meio	do	sistema	–	botão	“Registrar	Recurso”.

05/09/2024 15:12:51:953 Sistema	-	Incluído	Recurso	ou	Contrarrazão	para	o	lote	pelo	participante	GAC	CONSTRUTORA	LTDA.

10/09/2024 17:26:55:951 Sistema	-	Incluído	Recurso	ou	Contrarrazão	para	o	lote	pelo	participante	HYPE	CONTRUTORA	LTDA.

19/02/2025 11:32:40:933 Sistema	-	Iniciado	o	julgamento	dos	recursos

19/02/2025 11:34:04:466 Pregoeiro	-	Recurso	do	participante	GAC	CONSTRUTORA	LTDA	indeferido	para	o	lote

19/02/2025 11:35:25:660 Autoridade	Competente	-	Recurso	do	participante	GAC	CONSTRUTORA	LTDA	indeferido	para	o	lote

Pregoeiro	-	Lote	1	foi	revogado.	Justificativa:	O	Prefeito	Municipal	de	Santo	Antônio	de	Posse,	no	uso	de	suas
atribuições	legais,	torna	público	a	todos	os	interessados	que,	considerando	o	Ofício	059/2025	encaminhado
pela	secretaria	responsável	pelo	processo	e	parecer	jurídico,	ACOLHO	como	razão	de	decidir,	REVOGO	o
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19/02/2025 11:35:34:227
processo	administrativo	nº	3390/2024	e	seu	consequente	Pregão	Eletrônico	nº	121/2024,	cujo	objeto	tratou	do
Registro	de	Preços	visando	a	contratação	de	empresa	para	serviços	de	manutenção	em	prédios	públicos
pertencentes	a	Secretaria	de	Saúde	de	acordo	com	o	ANEXO	I	–	Termo	de	Referência	e	demais	condições
estabelecidas	neste	edital.	II	–	Nesse	sentido,	com	fulcro	no	art.	165,	inciso	I,	alínea	“d”,	fica	concedido	o
prazo	de	03	(três)	dias	úteis	para	interposição	recursal	sobre	tal	revogação	contados	a	partir	da	data	de	sua
publicação.	Caso	não	haja	manifestação,	com	posterior	providências	de	arquivamento.	-	José	Ricardo	Cortez
Prefeito	Municipal


